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MEMORIAL DESCRITIVO DA REVITALIZAÇÃO DO 

DAS FLOREIRAS NO TRECHO NA AVENIDA TUPI

Obra: Revitalização das Floreiras no trecho da Avenida Tupi no Município de Pato Branco

Área Total: 1.965,41m².

Local: Trecho da Avenida Tupi, iniciando na Rua Tapir, até a Rua Paraná com a Travessa Santo Colla, na cidade de Pato Branco - PR.

1.0 GENERALIDADES 


O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a execução da obra de revitalização das floreiras localizadas no Trecho da Avenida Tupi, iniciando na Rua Tapir, até a Rua Paraná com a Travessa Santo Colla, na cidade de Pato Branco – PR, com área total de canteiros de 1.965,41m². 

A Figura 01 abaixo, representa a localização do trecho que possui o canteiro central com as floreiras, totalizando 1,6km.
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Figura 01: Canteiro atual da Avenida Tupi

Fonte: Google Maps

Serão utilizadas as estruturas metálicas existentes e remodeladas para uma nova floreira, com uma nova pintura, adaptadas para receber uma caixa de concreto internamente para serem plantadas as flores, e anexados ripamentos de madeira na estrutura metálica na parte externa da floreira. Sendo ainda retirados petit pave da base das floreiras e assentado revestimento de miracema, devido a manutenção de limpeza dos canteiros.

2.0 CONVENÇÕES PRELIMINARES

Durante a execução da obra deverá ser observada a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à segurança e proteção dos operários e transeuntes.

Os materiais e métodos executivos devem seguir as Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - vigentes. 


Será de responsabilidade do Empreiteiro e do Responsável Técnico pela Execução: 

· Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

· Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

· Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

· Ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos, epi's e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

· A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no devido órgão profissional (CREA ou CAU) como responsável Técnico pela execução do serviço.

· Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Os materiais fora das especificações ou que forem julgados inadequados deverão ser removidos do canteiro de obras.

· As vias públicas onde serão executados os serviços deverão estar devidamente sinalizadas para evitar acidentes. 

2.1 Disposições Gerais

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados na obra, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da mesma. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização da SEO, é importante ressaltar que as modificações que por ventura ocorram serão discutidas pela fiscalização, e repassadas para o órgão competente. 

3.0 INÍCIO 

 
Os serviços serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço. 

4.0 PRAZO 

O prazo para execução da obra será o que constante no cronograma físico financeiro.  

5.0 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

O serviço de limpeza manual do canteiro deverá ser realizado pela empresa contratada, de modo que deve haver o planejamento entre municipalidade e a empresa executora para que este serviço esteja concluído conforme as fases descritas.

O trecho da Avenida Tupi onde a obra vai assentar-se será limpo de maneira que sejam retirados todo o tipo de entulho e material orgânico proveniente de vegetais ou quaisquer outros que venham a deteriorar-se ou modificar os coeficientes de resistência do solo.

5.2 DESCRIÇÕES DAS FASES DE TRABALHO

As fases descritas a seguir devem seguir um cronograma de trabalho para que os trechos da Avenida Tupi possam seguir uma ordem, sendo assim nenhum a fase irá interferir na outra. Lembrando que uma depende da outra para que possa continuar.

A seguir encontra-se as fases:

 
1ª Fase: Retirar e transportar os vasos

A empresa contratada deverá ter todo cuidado e técnica para retirar os vasos que ficam dentro das floreiras, estes devem ser cuidadosamente removidos e transportados para os locais indicados pela fiscalização da SEO. Sendo no total 4.240 vasos a serem retiradas e levados previamente até o Aterro Sanitário do Município de Pato Branco, conforme o trajeto representado na Figura 03, lembrando que deverá ser avisado a retirado para a Fiscalização da SEO para ser dado um destino correto, para que se possa ser separado a terra do vaso.
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Figura 02: Canteiro atual da Avenida Tupi
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Figura 03: Trajeto até o Aterro Sanitário do Município de Pato Branco

Fonte: Google Maps

2ª Fase: Retirar e transportar as floreiras (estrutura metálica)

A empresa contratada deverá ter todo cuidado e técnica, com auxilio de equipamentos necessários para retirar as floreiras, estas devem ser cuidadosamente removidas e transportadas para os locais indicados pela fiscalização da SEO. Sendo no total 1.030 floreiras a serem retiradas.

Não deve ser jogado, ou quebrado qualquer parte da estrutura metálica, pois é importante ressaltar que a mesma será revitalizada, ou seja deve ser remanejada de forma que não comprometa a estrutura metálica.
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Figura 04: Trajeto até a Marcenaria do Município de Pato Branco

Fonte: Google Maps

3ª Fase: Retirar Petit Pave

Deverão ser removido o petit pave e a mistura de cimento e areia existente para que possa ser executado conforme o projeto. Sendo que todo o petit pave retirado e armazenado de forma segura, e assim transportado e depositado até um local definido pela SEO, sendo previamente definido na garagem da Prefeitura Municipal de Pato Branco.
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Figura 02: Petit Pave
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Figura 05: Trajeto para transporte do Petit Pave até a Garagem da Prefeitura de Pato Branco

Fonte: Google Maps

Os materiais provenientes da demolição, não reaproveitáveis deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da SEO.

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. A demolição mecânica será executada com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes.

As demolições realizadas em elementos estruturais deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a estabilidade do meio fio e todo o canteiro.

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

A execução de serviços de demolição deverá atender às especificações a NBR 5682, NR-18 e demais normas e práticas complementares.

4ª Fase: Cortar o canteiro 

Com muito cuidado e com auxílio de equipamentos necessários deverão ser realizados as escavações e cortes nos canteiros centrais, após a camada de revestimento de petit pave, da camada de mistura de cimento e areia, do pó de pedra, encontra-se a camada de asfalto a qual deve ser cortada 60cm conforme Figura 06 abaixo, esse corte deverá ser feito para que a nova floreira possa absorver a água.

É de grande importância estar atento a situação do canteiro, devido as tubulações que podem ser encontradas no decorrer do processo, sendo de elétrica, entre outras.
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Figura 06: Corte esquemático do canteiro central

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco

5ª Fase: Impermeabilização da caixa de concreto

Deverão ser impermeabilizadas as todas as caixas de concreto que se encontram depositadas na garagem da Prefeitura Municipal de Pato Branco, sendo assim no total de  1.150 caixas de concreto, a aplicação deve ser realizada em toda a face interna da caixa, deixando apenas uma faixa de 2cm de altura nas bordas internas superior, a pintura deverá  ser feita com tinta asfáltica, com duas demãos.
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Figura 07: Área de impermeabilização da caixa de concreto

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco

6ª Fase: Instalação das caixas de concreto

As caixas de concreto deverão ir para o canteiro central da Avenida Tupi, impermeabilizadas, as mesmas deverão ser implantadas de 40cm entre elas, conforme Figura 05 abaixo, e conforme o projeto, qualquer dúvida deve ser esclarecida com a Fiscalização da SEO.

É importante que as caixas sejam instaladas nos canteiros centrais para que a próxima fase possa prosseguir.

Quando algum trecho da Avenida Tupi ter o relevo um pouco acentuado, as caixas de concreto deverão seguir o nível da rua, ou seja, elas não devem ficar escalonadas para qeu as floreiras não fiquem escalonadas, e sim ficarão no mesmo sentido paralelo no nível da rua.
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Figura 08: Instalação das caixas de concreto no canteiro

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco

7ª Fase: Preencher a caixa de concreto 

Antes de preencher a caixa de concreto, é necessário observar o projeto que as deve existir uma camada de pedra brita com largura entre 15 e 20cm, e após a camada de terra a ser colocada deverá ser um substrato de boa qualidade, sendo que a mistura deverá ser feito de terra e adubo de compostagem. Antes de iniciar o processo para preencher as caixas de concreto, a empresa contratada deverá entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, para que o setor de paisagismo possa explicar o procedimento a ser realizado.

O adubo de compostagem será fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pato Branco. A terra a ser utilizada deve seguir os padrões já realizados pela Prefeitura, pois vale ressaltar que a terra deve ser expurgada, pois nesse local serão plantadas as novas flores, os detalhes podem ser observados no projeto, assim como na Figura 06 abaixo. 

Lembrando que é importante colocar a terra, logo após a instalação das caixas de concreto, pois assim evitará que o revestimento de miracema suje, o qual será instalado posteriormente  por outra empresa já licitada.
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Figura 09: Corte com as camadas para a floreira

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco

8ª Fase: Nivelar o solo

A regularização e compactação do canteiro (externo as floreiras) não faz parte do objeto desta licitação. 

9ª Fase: Instalar o revestimento de Miracema

A colocação da base de pedra e pó de pedra, assim como a base para o assentamento da pedra miracema não faz parte do objeto desta licitação.

Lembrando ainda que para ser assentado as pedras Miracema, já deveram estar instaladas as caixas de concreto com a terra dentro, evitando a sujeira, e para que as pedras não sujem ao ponto de encardir.

10ª Fase: Instalação das floreiras (estrutura metálica) revitalizadas

Para serem instaladas as floreiras revitalizadas a empresa contratada deverá entrar em contato com a Fiscalização da SEO, para que a mesma libere as floreiras para a empresa instalar no canteiro central, totalizando in loco 970 floreiras revitalizadas. 

A empresa contratada deverá carregar as floreiras revitalizadas, conforme local indicado pela Fiscalização da SEO, a princípio as mesmas irão se encontrar na Marcenaria da Prefeitura Municipal de Pato Branco, e então transportá-las até o canteiro central com cuidado, para que não sofra nenhum dano na pintura e na madeira.

O processo de revitalização das floreiras fica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pato Branco, onde a partir da 2ª Fase descrita acima, já se inicia o processo.
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Figura 10: Intalação da Floreira Revitalizada

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco
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Figura 11: Floreira revitalizada

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Pato Branco

11ª Fase: Pronta para o plantio das flores
Essa fase não faz parte do objeto desta licitação. 

As flores deverão ser plantadas na caixa de concreto, estas serão definidas pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria do Planejamento Urbano do Município de Pato Branco.

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fases 8 e 9 não fazem parte do objeto desta licitação, porém a empresa não poderá executar  as fases antes que as mesmas estejam concluídas.

Ao final da execução será procedida cuidadosa verificação, por parte dos responsáveis, das perfeitas condições de funcionamento e segurança, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

O serviço deverá ser entregue completamente limpa e os serviços devidamente aprovados pela SEO – Secretaria de Engenharia e Obras do município de Pato Branco.

Pato Branco - PR, 17 de fevereiro de 2020.

______________________________________________________________________

Autor do projeto: 
EMERSON CARLOS MICHELIN
CAU:  A 45005-7
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