EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 06/2021
PROCESSO N¢ 164/2021

1. PREAMBULO

1.1 - O Municipio de Pato Branco, Estado do Parana, através da Comissao Permanente de Licitagao,
designada pela Portaria n.? 251/2021, torna publico aos interessados, devidamente inscritos no seu
Cadastro de Fornecedores até trés (03) dias anteriores a data adiante fixada, ou que atenderem
todas as condicbes para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2° da Lei 8.666/93, que realizara
licitacdo na modalidade de Tomada de Precos, destinado a participacdao de empresas de qualquer
porte, visando a execugao do servico abaixo especificado, solicitado pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, conforme autorizagdo constante do protocolo n? 436036/2021, nas condigbes fixadas
neste Edital e seus anexos, sendo a licitagdo do tipo “menor preg¢o’, critério de julgamento “menor
preco global’ e regime de execugédo “empreitada por preco global’, e sera regida, em todas suas
etapas, pela Lei n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteragbes, Lei Complementar n® 123/2006 e
alteragdes, e demais legislacdo pertinente a matéria.

1.2 - O recebimento dos Envelopes n? 01 (um), contendo os Documentos de Habilitacdo, € dos
Envelopes n® 02 (dois), contendo a Proposta de Pregos, dos interessados dar-se-4 até as 09
(NOVE) HORAS, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, junto ao Protocolo de LicitacGes, anexo a
Divisao de Licitagao do Municipio de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, n® 271, Centro, CEP: 85.501-
064 em Pato Branco - PR.

1.3 - A abertura dos Envelopes n® 01 (um) - Documentos de Habilitagao, dar-se-a na sala de abertura
de licitacbes, no mesmo endereco citado no item 1.2, as 09h15min do mesmo dia. Havendo a
concordancia da Comissdo Permanente de Licitacdo e de todos os proponentes, proceder-se-a nesta
mesma data a abertura dos Envelopes n® 02 - (dois) Proposta de Pregos, das proponentes
habilitadas.

1.4 - O Edital e seus anexos poderao ser examinados e retirados, gratuitamente (em midia digital), de
2.2 a 6.2 feira, das 08h as 12h e das 13h30 as 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco,
na Divisao de Licitagdes, na Rua Caramuru, n® 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site:
www.patobranco.pr.gov.br. Demais informag¢des poderdo ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-
1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br / licitacao2@patobranco.pr.gov.br.

2. OBJETO

2.1 - DESCRIGCOES DO OBJETO

2.1.1 - A presente licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada em construgéo de
quadra Poliesportiva no Bairro Industrial, com area de interferéncia de 1.312,83m?2, localizada na Rua
Industrial, n® 200, Bairro Industrial neste municipio com Recursos do Convénio n® 899217/2020
celebrado a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa
Econdmica Federal e o Municipio do Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras e Esporte e Lazer, conforme Memorial Descritivo, Planilha de
Servigos, Projetos e demais anexos deste Edital.

2.2 - LOCALIZACAO:

2.21 - A execugdo dos servicos terd como ponto de referencia as seguintes localizagbes e
coordenadas:

a) Rua Industrial, n? 200, Bairro Industrial no Municipio de Pato Branco.

Coordenadas: S 26° 14’ 23,01” O 52° 40’ 06,00”
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2.3 - PRECO MAXIMO PARA COTAGCAO

23.1 - O pregco maximo admitido cotado para o presente processo é de R$ 456.310,54
(quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos),
sendo que o0s precos unitarios propostos ndo poderdo ultrapassar os estimados na Planilha de
Materiais e Servigos da Secretaria de Engenharia e Obras, anexa ao presente edital.

2.4 - CONDICOES PARA EXECUCAO

2.4.1 - Na execucao dos servicos, objetos da presente licitacdo deverdo ser observados, de modo
geral, as especificacbes e normas da NR-18, da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e
outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes das instrugcbes, recomendagdes e
determinagdes da fiscalizagcao e dos 6rgdos ambientais e de controle.

2.4.2 - Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo,
projetos e instrugdes da fiscalizagdo do Municipio de Pato Branco - PR, através da Secretaria de
Engenharia e Obras.

2.43 - Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas
especificagcbes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizagdo da
fiscalizagdo da Contratante.

2.4.4 - A execugao dos servicos devem seguir as especificagcdes descritas na NR-18 - Condigbes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, Memorial Descritivo e planilha de servigos.

2.5 - PROJETOS, PLANILHAS E ALTERACOES CONTRATUAIS

2.51 - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.5.1.1 - Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

2.5.1.2 - Planilha de quantitativos e precos unitérios de materiais e servigos.

2.5.2 - A planilha de quantitativos e preg¢os unitdrios de materiais e servigos sera meramente
ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento
licitatério até a execucao do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento
convocatorio.

2.5.3 - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essenciais ao
pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servico ndao exime a contratada da
responsabilidade por sua execugao, sem Onus adicional para a Contratante.

2.5.4 - As eventuais alteragdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegacao de falhas ou
omissdes nos projetos que integram o presente Edital, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, I, do Decreto n® 7.983/13.

3. TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUCAO

3.1 - A presente licitacdo obedecera ao tipo de menor preco por lote, e a obra ocorrera sob a forma de
execucao indireta por regime de empreitada por preco global, conforme o Art. 45, § 12, | e Art. 10,
I, “@” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragodes.

4. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

4.1 - Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de
Servigo, sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei n®
8666/93.

4.2 - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servico apos quinze dias corridos
contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da
contagem do prazo de execugao.
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4.3 - A contratada tera um prazo de execugao de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do aceite
da Ordem de Servigo, para a execucgdo integral dos servigos contratados.

4.4 - O periodo de vigéncia contratual sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da sua
assinatura.

4.5 - O prazo contratual poderd ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1% e § 2°
da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

4.6 - O recebimento dos servigos, apds sua execugao e conclusao, obedecera ao disposto nos artigos
73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO DA LICITACAO

5.1 - Os interessados em participar do Processo licitatorio deverdo atender previamente as seguintes
condicdes:

a) Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pato Branco, ou comprovar o
atendimento a todas as condig¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

b) Possuir ramo de atividade compativel e pertinente ao objeto do presente edital e preencher os
requisitos exigidos na Habilitacdo.

5.2 - Este edital é de participacdo de empresas de qualquer porte.

5.2.1 - Aplica-se o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas € empresa de pequeno
porte, em cumprimento a Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada para
a Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014 para o lote 02.

5.3 - Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao, além dos elencados no art. 9° da
Lei 8.666/93:

5.3.1 - Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob faléncia, concordata,
recuperacdo judicial ou extrajudicial (exceto empresas com plano de recuperagdo acolhido
judicialmente, e empresas em recuperacdo extrajudicial, com plano de recuperacdo homologado
judicialmente), dissolugéo, liquidacdo ou em regime de consoércio, qualquer que seja sua forma de
constituicéo.

5.3.2 - Empresas reunidas sob a forma de consércio ou quaisquer outras modalidades de associacao.
5.3.3 - Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

5.3.4 - Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, sécios ou membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo figurem como funcionario, empregado ou ocupante
de cargo comissionado no Municipio de Pato Branco.

5.3.5 - Aqueles incursos na sangéo prevista no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93, quando aplicada
pelo Municipio de Pato Branco.

5.3.6 - Aqueles que tenham sido declarados inidéneos para licitar ou contratar com a administragao
publica.

5.4 - A participagdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os termos,
cldusulas e condigdes deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo terceiro do
Art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

6. SUBCONTRATACAO
6.1 - Nao sera admitida a subcontratacao.

7. CUSTOS DA LICITACAO

7.1 - A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentacdo de sua
proposta.

7.2 - O Municipio de Pato Branco, em nenhuma hipo6tese sera responsavel por tais custos, quaisquer
gue sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou os resultados desta.
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8. IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

8.1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao da Lei n.?8.666/93, devendo apresentar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, na Divisdo de Licitagbes, devendo a
Administracéo julgar e responder a impugnacao em até 03 (irés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade
prevista no § 12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

8.2- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragao o licitante
gue nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao, as
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipbétese em que tal comunicagao nao tera efeito
de recurso.

8.3- A impugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

8.4 - A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.
8.5 - O termo de impugnacao poderé ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Pato Branco na
Rua Caramuru, n? 271, Centro, em Pato Branco-PR, a Comissao responsavel ou encaminhado via e-
mail: licital @patobranco.pr.gov.br.

8.5.1 - ApoOs o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato com a Comissao
para confirmar o recebimento do e-mail e do seu contetdo.

8.5.2 - A Comissdo nao se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pato Branco
quanto do emissor.

9. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES N2 1 E N2 2 E DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO

9.1 - Os envelopes n® 01 e n? 02, contendo respectivamente a documentacao referente a Habilitagcao
e proposta de pregos, deverdo ser entregues na data, horario e local indicados no preambulo deste
Edital, devidamente lacrados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N2 06/2021
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
PROPONENTE:

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N2 06/2021
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE:

9.2 - Para efeitos de apresentar qualquer manifestacdo em nome do licitante nas sessdes de
julgamento da presente licitacdo, inclusive apresentar impugnagao, requerer qualquer diligéncia e
renunciar a direito de recurso de qualquer das fases, a licitante deverd fazer se representar por
representante legal, sendo que esta condigédo sera comprovada pelo exame do seu Estatuto, Contrato
Social e/ou Ata de Eleicao do representante, ou por representante, sendo que esta condigao devera
ser formalizada através de carta de Credenciamento, por instrumento publico ou instrumento
particular, comprovando os poderes de quem o credenciou, a qual devera ser entregue a Comissao,
separadamente, por ocasiao do inicio da Sessao de Habilitagao e Julgamento.

10. DOCUMENTACAO REFERENTE A HABILITACAO
10.1 - O Envelope n? 1, contendo a documentacgao relativa a Habilitagdo devera conter:
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10.1.1- Certificado de Registro Cadastral vigente, emitido pela Divisao de Licitagdes do Municipio
de Pato Branco.

10.1.1.1 - Caso o Certificado de Registro Cadastral esteja com o prazo de vigéncia expirado até a
data de abertura dos envelopes de habilitagado, a licitante devera regulariza-lo junto a Divisdo de
Licitacbes do Municipio de Pato Branco até o dia 05 DE OUTUBRO DE 2021.

10.1.2 - Declaracao da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que nao pesa contra si
inidoneidade expedida por 6rgdo publico, de qualquer esfera de governo, bem como Declaracédo
cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal e Declaragdo de
comprometimento de manter as condigbes de habilitacdo e Qualificagdo durante a vigéncia do
contrato (conforme modelo em anexo).

10.1.3 - Declaracao da licitante, assinada pelo representante legal da proponente, em atendimento
ao art. 99, da Lei 8.666/93 (conforme modelo em anexo).

10.1.4 - Certidao Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo Cartério Judicial Distribuidor da
Comarca da sede da pessoa juridica, com vigéncia de até 90 dias contados a partir da sua emissao.
10.1.5 - Certidao Negativa de Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartério Judicial Distribuidor da
Comarca da sede da pessoa juridica, com vigéncia de até 90 dias contados a partir da sua emissao.
10.1.5.1 - As proponentes que se encontram, mesmo que indiretamente sob recuperagdo judicial ou
extrajudicial deverao apresentar plano de recuperacao que ja tenha sido acolhido e/ou homologado
(quando for o caso) pelo juizo competente.

10.1.5.2 - Nos casos em que o documento de certiddo trouxer validade diversa dos 90 dias, sera
considerada a validade expressa no documento.

10.1.6 - Da Qualificacao Técnica:

10.1.6.1 - Registro / Certidao de inscricao da empresa no Conselho Regional competente.

10.1.6.2 - Registro / Certidao de inscricao do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
competente.

10.1.6.3 - Para fins de qualificacdo técnica profissional, a licitante devera possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, técnico(s) detentor(s) de atestado(s)
de responsabilidade técnica por execugado de obra e servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto
da presente licitacao, conforme itens de maior relevancia especificados abaixo:

a) Execugéao de piso em concreto armado com acabamento polido. Apresentar acervo com area de no
minimo 337,26m2.

10.1.6.4 - Para atendimento da quantidade minima acima, poderd ser apresentado mais de um
atestado, sendo permitida a soma de quantidade do servico em mais de um atestado.

10.1.6.5 - Somente serdo aceitos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, juntamente com acervo do Conselho competente.

10.1.6.6 - Para fins de qualificacado técnica operacional, a proponente devera apresentar certiddo
e/ou atestado (em nome da empresa proponente), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, conforme itens de maior relevancia especificados abaixo:

a) Execugéo de piso em concreto armado com acabamento polido. Apresentar acervo com area de no
minimo 337,26m2.

10.1.6.7 - Para atendimento da quantidade minima acima, poderd ser apresentado mais de um
atestado, sendo permitida a soma de quantidade do servico em mais de um atestado.
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10.1.7 - Declaracdo (6es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para
atendimento ao subitem 10.1.6.2 e 10.1.6.3, autorizando sua(s) inclusdo (6es) na equipe técnica, e
que ira participar na execugao dos trabalhos.

10.1.8 - A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado no subitem
10.1.6.2 e 10.1.6.3, sera feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de
Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional ou por meio de
contrato de prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legisla¢ao civil comum.

10.1.8.1 - Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovagéo seréa feita
através do ato constitutivo da empresa.

10.1.9 - Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico
do Municipio de Pato Branco OU Declaracdao Formal de Dispensa de Vistoria, assinado pelo
representante legal da proponente (conforme modelo Anexo).

10.1.10 - PARA EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006, AS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DEVERAO APRESENTAR, A FIM DE COMPROVAR O
ENQUADRAMENTO:

a) Declaracdo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme
modelo em anexo).

b) Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, com data de emissdo nao
superior a 06 (seis) meses.

¢) Balanco patrimonial e demonstracées contabeis, referente ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, a fim de verificar a receita bruta do exercicio, ou Certificado
de Registro Cadastral emitido pela Divisao de Licitagbes do Municipio de Pato Branco, que conste a
receita bruta do ultimo exercicio social.

10.1.10.1 - Caso nao seja apresentado algum dos documentos solicitados, nas alineas “a”, “b” e
“c”, do item 10.1.10, ndo sera concedido os beneficios da Lei Complementar n® 123/06.

10.1.10.2 - A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123
caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em
outras figuras penais e da san¢ao administrativa prevista neste edital.

10.1.10.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restri¢éo.

10.1.10.4 - Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragao Publica, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

10.1.10.5 - A nado regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no item supra, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93,
sendo facultado a Administracéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10.1.10.6 - Na falta da regularizacdo da documentagcdo, no mesmo prazo previsto, a Administracao
podera aplicar a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora
da licitagéo.

10.2 - A licitante que n&o tiver o Certificado referido no Item 10.1.1 e que atender a todas as
condigbes de cadastramento, devera promové-lo em até 03 (itrés) dias antes da data de
recebimento dos envelopes, na forma prevista no artigo 22, §2° da Lei n°. 8.666/93, apresentando
0s seguintes documentos:
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a) A documentacao relativa a habilitagéo juridica, conforme o caso consistira em:

I - registro comercial, no caso de empresa individual.

Il - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a Ultima alteragdo contratual), devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores.

Il - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

IV - decreto de autorizagcéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo dérgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

b) A documentacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso consistira em:

I - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).

Il - prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio ou
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido)
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

IV - prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
Lei.

V - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através
do site http.//www.tst.jus.br.

¢) A documentacao relativa a qualificagdo econémico-financeira limitar-se-a:

I - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do exercicio social referente ao dltimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa.

10.3 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverao estar dentro dos respectivos prazos de
validade, devendo ser apresentados em original, copia autenticada por servidor da Divisao de
Licitacdo do Municipio de Pato Branco, cartério competente, ou por publicacdo em érgao da imprensa
oficial.

10.4 - Nao serdo aceitos documentos em forma de ‘FAX ou equivalente e nem a apresentagdo de
protocolo ou comprovantes de pagamento em substituicdo a documento solicitado como definitivo.
10.5 - Quaisquer documentos emitidos via Internet, terdo sua autenticidade confirmada pela
Comisséo de Licitagao.

10.6 - O caderno da documentacao preferencialmente devera ser precedido de um sumario, com a
indicacdo das matérias e paginas correspondentes, todas as folhas deverdo ser rubricadas pelo
representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, apresentando ao final de cada
volume, um Termo de Encerramento.

11. PROPOSTA DE PRECOS

11.1 - A proposta de pregos contida no Envelope n® 2, devera ser devidamente assinada pelo
representante legal da proponente, identificando a obra a que a empresa esta concorrendo, 0 nimero
do Edital, redigida em idioma nacional de forma clara, sem emendas, ndao podendo conter erros
rasuras ou entrelinhas, sob pena de desclassificagdo, caso a Comissdo de Licitagbes entenda ser
relevante tal falta, ou que comprometa a lisura do certame e deverd ser elaborada considerando as
condi¢des estabelecidas neste Edital, e conter:

11.1.1 - Valor global proposto (grafado em algarismos e por extenso), nao podendo ultrapassar o
valor maximo estipulado no Edital, devendo o mesmo incluir as despesas necessarias para a
execucao do objeto da presente licitagao.
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11.1.1.1 - Em caso de divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo, a menos que, a Comissao Permanente de Licitacdo entenda que houve um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta de
precos sera valida, desde que nao haja dividas sobre o valor apresentado.

11.1.2 - Planilha de Custo Unitdrio (conforme anexo em midia digital), assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores
unitarios, que ndo poderdo ultrapassar os valores estimados na Planilha de Servigos da Secretaria de
Engenharia e Obras, sob pena de desclassificagao da proposta, considerada incompleta ou que
suscite duvida.

11.1.3 - Cronograma Fisico-financeiro, compativel com o Edital, assinado pelo responsavel técnico
e pelo representante legal da proponente.

11.1.4 - Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa.

11.1.5 - Nome do preposto que ficara no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato,
a quem poderao ser dirigidas eventuais notificagdes decorrentes da execucao do contrato.

11.1.6 - Prazo de garantia da obra, de acordo com as normas da ABNT, expresso em meses.

11.1.7 - Prazo de validade da proposta de no minimo 90 dias, que sera contado a partir da data
prevista para a abertura dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-
a o dia do vencimento. Caso as propostas que nao contiverem o prazo de validade, serdo
consideradas validas pelo prazo de 90 dias, contados da data limite para a entrega das propostas,
conforme Lei 8.666/93, Art. 64, § 3°.

11.2 - Serao desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor maximo global estipulado e/ou
os valores méximos da Planilha de Custo Unitario da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras ou
as que deixarem de cumprir quaisquer exigéncias deste Edital.

11.3 - A proposta devera conter oferta firme e precisa, sem alternativas de precos ou qualquer outra
condi¢do que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

11.4 - A planilha de custos unitarios e o cronograma fisico financeiro deverdo vir gravadas em
CD/Pendrive, que devera corresponder a copia fiel da proposta escrita, sendo que a néo
apresentagado ndo acarretara a desclassificagcdo da proponente.

11.5 - Serdo desclassificadas as propostas que nao atendam as exigéncias do ato convocatorio, seja
omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou sua amostra
seja reprovada.

11.6 - A apresentacéo da proposta implicara na plena aceitagao, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.7 - Nao sera admitida a complementagédo posterior de documentos, salvo na hipétese em que
todas as licitantes forem desclassificadas, situacdo em que podera ser aplicado o disposto no art. 48,
§ 32 da Lei n.® 8.666/93.

12. PROCEDIMENTO

12.1 - Serao abertos os Envelopes n® 01 - Documentos de Habilitacao e procedida a sua apreciagao.
12.2 - Serdo consideradas inabilitadas as proponentes que nao apresentarem os documentos
exigidos no Iltem 10 deste Edital.

12.3 - Os envelopes n? 02 - Proposta de Pregcos das proponentes consideradas inabilitadas, serdo
devolvidos, lacrados, no ato da sessdo, aos representantes presentes, desde que nao tenha havido
recurso ou apoés a sua denegacao.

12.4 - Os envelopes n? 02 - Proposta de Pregcos das proponentes consideradas inabilitadas, sem
representante no ato da sessao, ficardo em poder da Comissao de Licitacao pelo prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da homologacgéo do processo. Caso a licitante ndo efetuar a retirada do envelope dentro
deste prazo, 0 mesmo serd inutilizado.
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12.5 - Serdo abertos os Envelopes n? 02 - Propostas de Precos desde que transcorrido o prazo sem
interposi¢cao de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa e unanime dos proponentes, ou apés o
julgamento dos recursos interpostos.

12.6 - Serd verificada a conformidade de cada proposta com o0s requisitos exigidos no Item 11 deste
Edital, promovendo-se a desclassificagcdo das propostas desconformes ou incompativeis.

12.7 - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comisséo de Licitagdo ou a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras quanto ao processo em exame, avaliagdo e comparagcao das
propostas e na tomada de decisbes para a adjudicagdo do processo, resultara na rejeicdo de sua
proposta.

12.8 - Julgamento e classificagédo das propostas serdo realizados de acordo com o estabelecido no
Item 13 deste Edital.

12.9 - E facultada a Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da proposta.

12.10 - A ndo apresentacao de qualquer exigéncia formulada neste Edital implicara na inabilitacdo ou
desclassificagdo da licitante.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

13.1 - Dentre as propostas dos proponentes considerados classificados, serdo respectivamente
classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados, considerando-se vencedor o
proponente que apresentar o “MENOR PRECO GLOBAL” que atenda a todos os requisitos exigidos
neste edital.

13.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto na Lei
Complementar 123/06, a classificagdo se fara por sorteio publico, para o qual todos os proponentes
serdo convocados.

14. VISTORIA DO LOCAL

14.1 - O local a ser realizado o servigo podera ser vistoriado pela proponente juntamente com o
responsavel técnico da Contratante, devendo a vistoria ser previamente agendada junto a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras, via telefone: (46) 3223-2509. As visitas técnicas deverdo ser
agendadas e realizadas em um periodo que antecede em até 48 (quarenta e oito) horas, da data de
abertura do certame.

14.2 - Apos a realizagdo da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao
Edital, que sera assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do
Municipio de Pato Branco.

15. RECURSOS

15.1 - Ao proponente é assegurado o direito de interposi¢cdo de Recurso, nos termos do artigo 109 da
Lei n? 8.666/93, o0 qual sera recebido e processado conforme segue:

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagdo do licitante.

b) julgamento das propostas.

¢) anulacéo ou revogacao da licitacao.

d) indeferimento do pedido de inscrigao em registro cadastral, sua alteragcdo ou cancelamento.

e) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 desta Lei. (Redacdo dada pela Lei n®
8.883, de 1994)

f) aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

Il - Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagcdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.

Pagina 9 de 35



§ 12 A intimagdo dos atos referidos no inciso |, alineas "a", "b", "c" e "d", excluidos os relativos a
adverténcia e multa de mora, sera feita mediante publica¢do na imprensa oficial, salvo para os casos
previstos nas alineas "a" e "b", se presentes o0s prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisdo, quando podera ser feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 22 O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

§ 32 Interposto, 0 recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

§ 42 Recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderda reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5 Nenhum prazo de recurso, representacio ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre sem
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

15.2 - O recurso deverd ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Pato Branco na Rua
Caramuru, n? 271, Centro, em Pato Branco-PR, a Comissao responsavel ou encaminhado via e-mail:
licital@patobranco.pr.gov.br .

15.2.1 - Apds o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato com a Comisséao
para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteudo.

15.2.2 - A Comissdo nao se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pato Branco
qguanto do emissor.

16. NOTIFICACAO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAGCAO DO
OBJETO

16.1 - O resultado de cada fase da licitagéo sera publicado no site oficial do Municipio de Pato Branco
(www.patobranco.pr.gov.br) e no Diario Oficial dos Municipios do Parana
(www.diariomunicipal.com.br/amp) ou se presentes todos os representantes das licitantes no ato em
que foi adotada a decisdo, comunicando diretamente aos interessados e lavrado em ata.

16.2 - E obrigagao da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteddo destes,
desobrigando totalmente o 6rgéo licitador, por interpretagdes errbneas ou inobservancias.

16.3 - A proponente devera indicar a Comissdo todos os meios de contato (telefone/endereco
eletrénico (e-mail)), para comunicagao, obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante
todo o decurso processual. Sera de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, 0s quais serdo considerados recebidos, ndo |he cabendo qualquer alegacdo de nao
recebimentos dos documentos.

16.4 - Das decisoOes e atos da Comissao de Licitacdo as partes poderdo interpor os recursos previstos
na Lei 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

16.5 - O Municipio de Pato Branco adjudicara o objeto a licitante cuja proposta atender integralmente
aos requisitos do presente Edital e seus anexos.

16.6 - O resultado final da licitagao sera submetido a homologagéo pelo Prefeito Municipal.

17. SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA

17.1 - A proponente que nao honrar a proposta protocolada, ou ainda ndo cumprir com as exigéncias
do presente Edital, poderdo ser aplicadas, as seguintes penalidades:

17.1.1 - Adverténcia.

17.1.2 - Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total proposto e ainda poderdo ser aplicadas,
neste caso, as penalidades dos itens seguintes.
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17.1.3 - Suspenséao do direito de licitar, com a Administracdo Municipal, pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduagao que for estipulada em razdo da natureza da falta.
17.1.4 - Declaracao de inidoneidade para licitar na Administracao Publica.

18. ASSINATURA DO CONTRATO

18.1 - Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municipio de Pato Branco convocard o
adjudicatario, que devera comparecer para assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco) dias. Nos
casos em que o Termo do Contrato for encaminhado via correio, a contratada terd 0 mesmo prazo
para devolucdo em até 05 (cinco) dias contados do recebimento, sob pena de decair ao direito a
contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666/93.

18.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo assinalado no item anterior, caracterizard o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

18.3 - O Municipio de Pato Branco podera, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condicOes estabelecidos neste Edital, sem prejuizo das sangbes administrativas cabiveis, convocar
0Ss proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢gbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou revogar a
licitacdo, independentemente da cominagao prevista no artigo 81 da Lei n? 8.666/93.

18.4 - A contratacdo dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a e formalizar-se-a nos
termos previstos pela Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1 - O Municipio de Pato Branco pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condi¢cbes previstas nas especificagdes e
normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica
remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

19.2 - O pagamento sera efetuado conforme Cronograma Fisico/Financeiro aprovado, observado o
gue segue:

19.2.1 - No prazo indicado no Edital, proceder-se-a a medigdo dos eventos e, sendo o caso, sera
emitido atestado de conformidade pelo fiscal da obra.

19.2.2 - Verificada a conformidade do Laudo de Medigdo, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras devera emitir Laudo de Liberagéao de Obras.
19.2.3 - Expedido o competente Laudo de Liberacdo, a empresa apresentard Nota Fiscal
correspondente a medigao, a qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para
pagamento.

19.3 - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do
Municipio, Alvara de Construcdo, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias
apos a emissdo da Ordem de Servigo, ou incorrera no ndo recebimento da liberagao da parcela.

19.4 - A (ltima parcela somente sera liberada ap6s a apresentacdo do Termo de Recebimento
Provisério emitido pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

19.5 - A liberagao dos pagamentos ficara condicionada a apresentacgdo da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento
com as obrigacdes assumidas na fase de habilitagdo do processo licitatorio.

19.6 - Nao seré dispensado na nota fiscal ou fatura, informagdes béasicas, como: descricao do objeto
e/ou servicos prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificacdo da contratante e da
contratada, numero da nota de empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada
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pelo fiscal e gestor do contrato bem como pela Comissdo de Recebimento de Bens e Servigos,
mesmo contendo o cédigo de barras.

19.7 - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverdo ser impressas de maneira clara, inteligivel,
inviolavel, ordenada e dentro de padrao uniforme e deverdo conter, o total para cada produto e/ou
servico.

19.8 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
corregdo monetaria aplicar-se-a o IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado
pelo IBGE.

19.8.1 - Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela contratante juros moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

19.8.2 - Quando da incidéncia da corregcdo monetaria e juros moratérios, os valores serdo
computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

19.9 - Para suporte da despesa do objeto da presente licitagcdo serdo empregadas as Dotagbes
Orgamentarias:

a) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — 16.02 — Departamento de Esporte e Lazer -
278120041.2.112000 Reforma e Manutengdo dos Pélos Esportivos - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES - Fonte: 985 Construgcdo Quadra Poliesportiva do Bairro — Despesa 16748 —
Desdobramento 16751 — Reserva de Saldo n® 4982.

b) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — 16.02 — Departamento de Esporte e Lazer -
278120041.2.112000 Reforma e Manuteng¢do dos Pélos Esportivos - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES - Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres) — Despesa 2455 — Desdobramento 15339 —
Reserva de Saldo n® 4981.

20. GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

20.1 - A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagcdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou
substituidos os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando
sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

20.2 - Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as normas da ABNT
vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses
ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior,
contados a partir da data de conclusdo da obra objeto desta licitagao.

20.3 - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo
minimo de 60 (sessenta) meses.

21. MEDICAO E FISCALIZACAO

21.1 - O Municipio de Pato Branco podera, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder
a fiscalizacdo, medicdo e demais ag¢des que se fizerem necessarias a fim de garantir integral
cumprimento e observancia das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato
firmado.

21.2 - As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico financeiro. Para efeito de medicdo e de faturamento relativo aos servigos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico financeiro, que sera pega integrante do contrato. O cronograma fisico financeiro
serd apresentado pela Secretaria de Engenharia e Obras, ficando a critério da contratada a
apresentagao, no ato da apresentacao da proposta quando da abertura do processo licitatorio, de seu
proprio cronograma fisico financeiro, respeitando o prazo maximo de execugao estabelecido.

21.3 - As medi¢bes da obra ou servigos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da
emissao da ordem de servico. A Contratada devera apresentar a planilha de medigao compativel com
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o cronograma fisico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 5
(cinco) dias uteis para analise e conferéncia da mesma.

21.4 - A contratada é obrigada a manter o histérico dos servicos executados e condigbes climaticas
para execugdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios
de obras (conforme modelo disponibilizado em midia digital). O recebimento desse documento por
parte da municipalidade se dara pela seguinte forma:

21.4.1 - Os Diarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a
Secretaria de Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitagcdo de
cada medigao ou sempre que solicitado pela fiscalizagao.

22. FISCAL DA OBRA E GESTOR DO CONTRATO

22.1 - FISCAL DA OBRA

22.1.2 - A administracéo indica como fiscal do contrato o Engenheiro Civil, Jorge Eduardo Chioqueta,
matricula n® 7232-0/1.

22.1.3 - Compete aos fiscais do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no Decreto
Municipal n? 8.296 de 17 de abril de 2018.

22.1.4 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas
a autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

22.2 - GESTOR DO CONTRATO

22.2.1 - A administracédo indica como gestor do contrato o Secretario Municipal de Esporte e Lazer,
Alexandre Zocche, matricula n® 11112-0/3.

22.2.2 - Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no Decreto Municipal
n? 8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as atribuicbes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei
8.666/93.

22.2.3 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas
a autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

23 - PREPOSTO

23.1 - A Contratada devera manter preposto, aceito pela administracdo, no local da obra, para
representa-lo na execugdo do contrato.

23.2 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adog¢do das medidas convenientes.

24. RECEBIMENTO DA OBRA

24.1 - O recebimento da obra se daré conforme o disposto no artigo 73, inciso | alineas “a” e “b”, seus
paragrafos e art. 76 da Lei n.? 8.666/93, e compreendera duas etapas distintas, a seguir
discriminadas:

24.1.1 - Recebimento provisério pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05
(cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicacdo escrita emitida pela empresa
contratada.

24.1.2 - Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério pelo Fiscal da
Obra, cumpre a contratada a guarda e manutengéo da obra em perfeitas condigbes de conservagao e
funcionamento.

24.1.3 Apo6s a realizagao de vistoria que constate nao haver defeitos, vicios ou incorregdes ou que
ja tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra
emitird o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio.

24.1.4 Recebimento Definitivo sera realizado pelo fiscal da obra e pela Comissao de Recebimento
de Bens e Servicos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de
Obra do Municipio de Pato Branco, para atestar se 0s servigos contemplaram plenamente aos
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requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagéao, limitado a 90 dias, ou ap6s vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais.

24.1.5 Durante o prazo de observagdo de até 90 dias, a comissdo designada devera aferir o
adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas
durante a utilizagdo do bem, tais como:

24.1.5.1 O surgimento de fissuras, trincamentos, desniveis ou afundamentos, defeitos de drenagem,
surgimento de vazamentos, rachaduras, infiltragbes ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos
construtivos.

24.1.6 Os defeitos construtivos verificados deverdo ser corrigidos pela empresa executante nos
termos do art. 69 da lei Federal n? 8.666/93, antes da emissao do Termo Circunstanciado de
Recebimento Definitivo.

24.2 Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comissdo de Recebimento de Bens e
Servigos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de Obra do
Municipio de Pato Branco, para atuar na execugao do contrato:

2421 Jorge Eduardo Chioquetta - Engenheiro Civil, matricula 7.232-0, da Secretaria de
Engenharia e Obras;

24.2.2 Fernanda Zianni Manarim - Engenheira Civil, matricula 7.447-0, da Secretaria de
Engenharia e Obras;

25. ANTICORRUPCAO

25.1 - As licitantes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei Federal
n.2 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao do contrato nenhuma
das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

26. SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

26.1 - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 52 do Decreto
Municipal n2 8.441/19, a Contratada ficard sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim
considerado pela Administragdo inexecucgao parcial ou inexecugao total da obrigacdo, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das
seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

¢) Suspensao temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administragao.

d) Declaracao de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

26.2 - As sancdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item 26.1 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem “b”.

26.3 - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 72 do Decreto Municipal n2
8.441/19:

26.3.1 - A multa imposta ao contratado ou licitante, se ndo disposta de forma diferente no contrato,
poderd ser:
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a) de carater moratério, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execucao do objeto do
contrato, quando serd aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso nao for
superior 30 (trinta) dias corridos.

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até
o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execucdo de servigos, calculado, desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater
excepcional, e a critério do 6rgao contratante.

b) de carater compensatdrio, quando sera aplicada nos seguintes percentuais.

I - 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecugédo parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisdo do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.

Il - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugdo total ou pela recusa
injustificada do licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracéo.

26.3.2 - O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.

26.4 - A instrucado obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa,
com a utilizacao dos meios e recursos admitidos em direito.

26.5 - Na fase de instrucao, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento do correio eletrbnico no e-mail registrado em
Ata/Contrato, para apresentacao da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada
dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a fundamentagédo dos fatos alegados na
mesma.

26.6 - O extrato da decisédo definitiva, bem como toda san¢ao aplicada, sera anotada no histérico
cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser
apostilado na sua licitagao correspondente.

27. RESCISAO CONTRATUAL

27.1 - Constituem motivos para rescisdo contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais,
especificagbes técnicas, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras a presumir a ndao conclusao da obra, servigo ou fornecimento nos
prazos estipulados.

27.2 - Na ocorréncia de qualquer das hip6teses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n® 8.666/93, o
Municipio de Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na
forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar a contratada as sangdes previstas no
artigo 87 da Lei n® 8.666/93.

28. REAJUSTE DOS PRECOS

28.1 - Os valores constantes da planilha orgamentaria poderao ser reajustados pelo IGPM, apurados
e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentacédo da
proposta de pregos.

28.2 - Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

28.3 - Nao serd concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em
decorréncia da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.

28.3.1 - Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo das obras, relativamente a previsdo do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedeceréa as condi¢cdes seguintes:
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28.3.1.1 - Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes contratuais devidas pela
mora, se 0s precos aumentarem, prevalecerd os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigagao.

28.3.1.2 - Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigagéo.

28.4 - A posterior recuperagéo do atraso ndo ensejard a atualizagdo dos indices no periodo em que
ocorrer a mora.

29. DISPOSICOES GERAIS

29.1 - As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que a interpretacdo néo viole a lei e ndo comprometa o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranc¢a da contratacéo.

29.2 - Na hipdtese de todas as Licitantes serem inabilitadas ou de todas as propostas serem
desclassificadas, a Comissdo de Licitacdo podera fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas financeiras, escoimadas das
causas que motivaram a inabilitagcao ou desclassificagdo, conforme § 32 do art. 48 da Lei n? 8.666/93
e alteracdes.

29.3 - A autoridade competente poderd revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes direito a indenizagao.
29.4 - A anulagao do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado o disposto no paragrafo
Unico, art. 59 da Lei 8.666/93.

29.5 - As reunides de abertura dos envelopes serdo sempre publicas e de prévia ciéncia das
Licitantes.

29.6 - Serd facultado a Comissédo de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
bem como solicitar aos 6rgdos competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a
fundamentar a deciséo.

29.7 - O acolhimento das propostas e sua classificagao final no certame licitatério ndo geram direito
adquirido as proponentes a adjudicacao do servigo que constitui 0 objeto desta licitagéo.

29.8 - Nao sendo solicitado esclarecimento dentro do prazo estabelecido, pressupde-se que 0s
elementos fornecidos sao claros e precisos para permitir a apresentagéo da proposta financeira.
29.9 - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR para dirimir eventuais duvidas ou conflitos
originados pelo presente Edital e pelo futuro contrato, com a rendncia a quaisquer outros, por mais
privilegiados que possam ser.

30. ANEXOS DO EDITAL

30.1 - Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:

30.1.1 - Anexo | - Minuta do futuro Contrato.

30.1.2 - Anexo Il - Modelo da Proposta de Pregos.

30.1.3 - Anexo lll - Modelo das Declaragdes.

30.1.4 - Anexo IV - Modelo Declaragdo de enquadramento de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

30.1.5 - Anexo V - Modelo Declaragdo em cumprimento art. 99, inciso Il da Lei 8.666/93.

30.1.6 - Anexo VI - Modelo Termo de Vistoria, ou declaracao formal de dispensa.

30.1.7 - Anexo VIl - Memoriais Descritivos (disponibilizado em midia gravavel).

30.1.8 - Anexo VIl - Orcamentos Estimados em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios de
materiais e servigcos e BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas (disponibilizado em midia gravavel).
30.1.9 - Anexo IX - Cronograma Fisico Financeiro (disponibilizado em midia gravavel).
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30.1.10 - Anexo X - Projetos composto por desenhos, especificacbes e demais complementos
(disponibilizado em midia gravavel).
30.1.11 - Anexo Xl - Diario de Obras (disponibilizado em midia gravavel).

Pato Branco, 17 de Setembro de 2021.

Mariane Aparecida Martinello
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo
Portaria 251/2021
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ANEXO |

| MINUTA CONTRATUAL |
Contrato n? __/2021/GP.

‘ CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |
Que entre si celebram, o Municipio de Pato Branco, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob n? 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, n? 271, Centro,
CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Robson Cantu,
brasileiro, portador do RG n® 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF n® 441.436.649-68, residente e
domiciliado na Rua Argentina n.? 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em

Pato Branco - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n® , Inscrigao Estadual n® com
sede ,em , heste ato representada por , , inscrito no CPF n?

, portador do RG n® , residente e domiciliado em , de ora em diante

denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execucéo dos servigos, adiante especificado,
cuja licitacao foi promovida através do Edital de Tomada de Precos n® **/2021, Processo n° **/2021,
sob protocolo n® 434177/2021 que independente da sua transcrigao, integra o presente contrato que
sera regido pelas disposicoes da Lei n? 8.666/93 e suas posteriores alteragdes, do Cédigo Civil e do
Cédigo do Consumidor, mediante as seguintes clausulas e condigcdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada em construgdo de
quadra Poliesportiva no Bairro Industrial, com area de interferéncia de 1.312,83m?2, localizada na Rua
Industrial, n® 200, Bairro Industrial neste municipio com Recursos do Convénio n? 899217/2020
celebrado a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa
Econ6mica Federal e o Municipio do Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras e Esporte e Lazer.

CLAUSULA SEGUNDA - LOCALIZACAO

I - A execucgéao dos servigos tera como ponto de referencia as seguintes localizagbes e coordenadas:
a) Rua Industrial, n® 200, Bairro Industrial no Municipio de Pato Branco.

Coordenadas: S 26° 14’ 23,01” O 52° 40’ 06,00”

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
I - O valor global certo e ajustado para a execugdo do presente contrato é de R$........

CLAUSULA QUARTA - PROJETOS E PLANILHAS E ALTERACOES CONTRATUAIS

I - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

a) Projetos, especificagbes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantitativos e precos unitarios de materiais e servigos.

Il - A planilha de quantitativos e pregos unitarios de materiais e servigos sera meramente ilustrativa,
devendo a Contratada, desde o0 momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério
até a execugdo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento
convocatorio.

lll - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essenciais ao pleno
acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por
sua execucgao, sem 6nus adicional para a Contratante.
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IV- As eventuais alteragbes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegagao de falhas ou
omissdes nos projetos que integram o presente Edital, ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, I, do Decreto n® 7.983/13.

CLAUSULA QUINTA - CONDICOES E REGIME DE EXECUCAO

I - A presente contratacdo se dara sob a forma de execugéao indireta por regime de “empreitada por
preco global”, conforme art. 10, I, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

Il - Na execugéo dos servigos, objetos da presente licitagdo deverdo ser observados, de modo geral,
as especificacdes e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes
aos servicos em licitagdo, constantes das instrugcdes, recomendacdes e determinacdes da
fiscalizagao e dos 6rgaos ambientais e de controle.

lll - Os servigcos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos
e instrugdes da fiscalizacao do Municipio de Pato Branco - PR, através da Secretaria de Engenharia e
Obras.

IV - A execugéao dos servigos devem seguir as especificacdes descritas na NR-18 - Condi¢oes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, Memorial Descritivo e planilha de servigos.

V - Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizagdo da
fiscalizacao da Contratante.

CLAUSULA SEXTA - PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

I - Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de
Servigo, sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei n®
8666/93.

Il - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servico apds quinze dias corridos
contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da
contagem do prazo de execugao.

lll - A contratada tera um prazo de execucdo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do aceite
da Ordem de Servigo, para a execugdao integral dos servigos contratados.

IV - O periodo de vigéncia contratual sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da sua
assinatura.

V - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 12 e § 2°
da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

VI - O recebimento dos servicos, apds sua execucao e conclusao, obedecera ao disposto nos artigos
73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATACAO
I - Nao sera admitida a subcontratacao.

CLAUSULA OITAVA - CONDICOES DE PAGAMENTO

I - O Municipio de Pato Branco pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condi¢cbes previstas nas especificagdes e
normas indicadas neste contrato e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica
remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

Il - O pagamento sera efetuado conforme Cronograma Fisico/Financeiro aprovado, observado o que
segue:

lll - No prazo indicado, proceder-se-a4 a medi¢do dos eventos e, sendo o caso, serd emitido atestado
de conformidade pelo fiscal da obra.
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IV - Verificada a conformidade do Laudo de Medigdo, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras devera emitir Laudo de Liberagéao de Obras.
V - Expedido o competente Laudo de Liberagéao, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente
a medicao, a qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para pagamento.

VI - A Ultima parcela somente sera liberada apdés a apresentagdo do Termo de Recebimento
Provisério emitido pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

VIl - A liberagédo dos pagamentos ficard condicionada a apresentagédo da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento
com as obriga¢des assumidas na fase de habilitacdo do processo licitatorio.

VIII - Nao sera dispensado na nota fiscal ou fatura, informagdes basicas, como: descricdo do objeto
e/ou servicos prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificacdo da contratante e da
contratada, nimero da nota de empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada
pelo fiscal e gestor do contrato bem como pela Comissédo de Recebimento de Bens e Servigos,
mesmo contendo o cédigo de barras.

IX - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverao ser impressas de maneira clara, inteligivel, inviolavel,
ordenada e dentro de padréo uniforme e deverdo conter, o total para cada produto e/ou servigo.

X - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
correcdo monetaria aplicar-se-a o IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado
pelo IBGE.

a) Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pela contratante juros moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

b) Quando da incidéncia da corre¢do monetaria e juros moratérios, os valores serdo computados a
partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitagdo serdo empregadas as Dotacgdes
Orcamentarias:

a) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — 16.02 — Departamento de Esporte e Lazer -
278120041.2.112000 Reforma e Manuteng¢do dos Pélos Esportivos - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES - Fonte: 985 Construgao Quadra Poliesportiva do Bairro — Despesa 16748.

b) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — 16.02 — Departamento de Esporte e Lazer -
278120041.2.112000 Reforma e Manutengdo dos Pdlos Esportivos - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES - Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres) — Despesa 2455 — Desdobramento 15339.

CLAUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DA OBRA

I - O recebimento da obra se dara conforme o disposto no artigo 73, inciso | alineas “a” e “b”, seus
paragrafos e art. 76 da Lei n.? 8.666/93, e compreenderd duas etapas distintas, a seguir
discriminadas:

a) Recebimento provisério pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco)
dias, contados da data do recebimento de comunicacao escrita emitida pela empresa contratada.

b) Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério pelo Fiscal da Obra,
cumpre a contratada a guarda e manutencdo da obra em perfeitas condicées de conservacgao e
funcionamento.

c¢) Apos a realizagao de vistoria que constate ndo haver defeitos, vicios ou incorregdes ou que ja
tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitira o
Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério.
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d) Recebimento Definitivo sera realizado pelo fiscal da obra e pela Comissdo de Recebimento de

Bens e Servigos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de

Obra do Municipio de Pato Branco, para atestar se 0s servigos contemplaram plenamente aos

requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o

decurso do prazo de observacao, limitado a 90 dias, ou apos vistoria que comprove a adequagao do

objeto aos termos contratuais.

e) Durante o prazo de observacado de até 90 dias, a comissdo designada devera aferir o adequado

funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas durante a

utilizacdo do bem, tais como:

i. O surgimento de fissuras, trincamentos, desniveis ou afundamentos, defeitos de drenagem,

surgimento de vazamentos, rachaduras, infiltragdes ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos

construtivos.

f) Os defeitos construtivos verificados deverao ser corrigidos pela empresa executante nos termos

do art. 69 da lei Federal n?® 8.666/93, antes da emissdo do Termo Circunstanciado de Recebimento

Definitivo.

Il - Ficam nomeados os servidores responséveis pela Comissao de Recebimento de Bens e Servicos,

Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de Obra do Municipio

de Pato Branco, para atuar na execugéo do contrato:

a)Jorge Eduardo Chioquetta - Engenheiro Civil, matricula 7.232-0, da Secretaria de Engenharia e
Obras;

b)Fernanda Zianni Manarim - Engenheira Civil, matricula 7.447-0, da Secretaria de Engenharia e
Obras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

I - A contratada deverd garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagcdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou
substituidos os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando
sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deveréo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes.
O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverd ser de no minimo de 12 (doze) meses ou 0
estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados
a partir da data de conclusao da obra objeto desta licitagéo.

llI- A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo
de 60 (sessenta) meses.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

I - Cumprir integralmente as obrigagcdes assumidas, conforme especificagdes contidas nesse Termo
de Referéncia.

Il - Manter todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, durante toda a vigéncia do contrato, de acordo com o art. 55, XIIl, da Lei
8.666/93, informando a Contratante a ocorréncia de qualquer alteracdo nas referidas condigdes.

lll - Executar os servigos em estrita conformidade com as especificagcbes contidas no Edital e na
proposta de prego apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificacoes,
cancelamentos, quer seja nos precos, quer seja nas condigdes estabelecidas.

IV - A contratada é responséavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante
a execugdo dos servicos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicacao
escrita, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada, inconveniente pelo
Municipio, observando rigorosamente todas as prescrigbes relativas as leis trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitarias, sindicais, indenizacdes e despesas por acidentes de
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trabalho, considerada como Unica empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverao
ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

V - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto a Contratante ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo sua
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o
art. 70 da Lei n.® 8.666/93.

VI - Certificar-se preliminarmente de todas as condigdes exigidas no Contrato, ndo sendo levada em
consideragao qualquer argumentagao posterior de desconhecimento.

VIl - Comunicar imediatamente e por escrito, a Administracdo Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizacoes
necessarias.

VIII - Atender com prontiddo as reclamagdes por parte do recebedor do objeto da presente licitagdo.
IX - A Contratada deverd garantir a qualidade dos servigos prestados, devendo reparar, corrigir,
remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou servicos prestados que
se verificarem vicios, defeitos, incorre¢gdes ou ma qualidade no servigo realizado, em um prazo a ser
convencionado entre as partes, observando o limite maximo de 30 (trinta) dias.

X - Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa implicar no
atraso na entrega do objeto desta licitagéo.

Xl - A Contratada devera observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de
segurancga, ambientais, de higiene e medicina do trabalho.

XIl - Todas as despesas decorrentes da execug¢do dos servigos, contratacdo de pessoal e demais
encargos pertinentes aos servigos, serao de total responsabilidade da Contratada.

XIll - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além
de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos seus funcionarios e
prepostos.

XIV - A Contratada deverd apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relagdo atualizada de
empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

XV - Sera de responsabilidade da Contratada o controle tecnol6gico de todos os materiais utilizados
nos diversos servigos. Os custos destes servigos deverdo ser diluidos nos pregos unitarios de cada
servigo constante na planilha de precos que deverd ser elaborado por firma idénea especializada,
indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissao de
Recebimento de Bens e Servigos (fiscalizagao).

XVI - Quando solicitado, a contratada enviara a fiscalizagao cépia do relatério de controle tecnolégico
de concreto relativo as estruturas executadas com mais de 28 (vinte e oito) dias.

XVIl - Manter em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e segurancga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

XVIII - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengao dos servigos até a entrega da
mesma.

XIX - Nao manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horario noturno de trabalho ou
em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

XX - As notificagdes referidas neste item deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor
e/ou fiscal do contrato.

XXI - Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificacées técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de servicos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria.

XXIl - Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia deverdo ser
apresentados ao fiscal e/ou gestor do contrato, para sua definicdo e determinagao.
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XXIll - Cumprir com outras obrigacdes decorrentes da aplicacdo do Cédigo de Protecédo e Defesa do
Consumidor - conforme Lei n® 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITERIOS
DE SUSTENTABILIDADE

I - As boas praticas de otimizagao de recursos, reducao de desperdicios e menor polui¢cdo se pautam
em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela Contratada, que devera
fazer uso racional do consumo de energia € agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.

Il - Colaborar com as medidas de redugcdo de consumo e uso racional da agua, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudancas de comportamento.

lll - Dar preferéncia a aquisi¢do e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugéao do
consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e redugao de consumo.

IV - Evitar a0 maximo o uso de extensdes elétricas.

V - Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugado do consumo de energia
e agua.

VI - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao dos servigos.

VIl - Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.
VIl - Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em
especial sobre redug¢do de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinacdo de
residuos soélidos, observadas as normas ambientais vigentes.

IX - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientagdo sexual ou
estado civil na selegcéo de colaboradores no quadro da empresa.

X - Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de adversidades ao meio ambiente e a
salde dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos servigos, como exige a Lei n® 9.985/00.

Xl - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestacdo dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como,
pilhas, baterias, |ampadas fluorescentes e frascos de aerosséis, pneumaticos inserviveis, produtos e
componentes eletroeletrdnicos que estejam em desuso e sujeitos a disposi¢ao final, considerados lixo
tecnoldgico.

XIl - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

XIll - N&o é permitida a emisséo de ruidos de alta intensidade.

XIV - Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atéxico
ou biodegradavel.

XV - Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

XVI - Colaborar para a ndo geragao de residuos e, secundariamente, a redugdo, a reutilizacédo, a
reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

XVII - A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, critérios e praticas
de sustentabilidade, como:

a) Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de
documentos;

b) Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a fungéo
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

XVIII - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos ndo poderao ser dispostos em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

XIV - Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas
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especificas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

| - Designar pessoa responsavel para o acompanhamento, avaliagdo e conferéncia da execugao dos
servigcos contratados e os mesmos deverdo estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem
de Servigo.

Il - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

lll - Notificar formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigacoes assumidas.

IV - Aplicar as sangbes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

V - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo
recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagdes e condi¢cdes estabelecidas.

VI - Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do contrato, para
que sejam adotadas as medidas pertinentes.

VII - Conferir e acompanhar os servigos, através do fiscal e do gestor do contrato, e caso haja alguma
divergéncia com o servico solicitado e o entregue, requerer a sua reexecugao imediata.

VIII - Permitir que os funcionarios da Contratada tenham acesso aos locais de execucao dos servigos.
IX - Proceder ao recebimento provisério do objeto contratado e, ndo havendo mais pendéncias, a
administragdo promovera o recebimento definitivo do servigo, mediante vistoria detalhada realizada
pela Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Bens, designada pelo Municipio, nos termos da Lei
8.666/93, em seu artigo 73, inciso .

X - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagao escrita da Contratada, informacdes adicionais,
dirimir dividas e orientar em todos 0s casos omissos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCAL DA OBRA, GESTOR DO CONTRATO, TECNICO
RESPONSAVEL E DO PREPOSTO

I - FISCAL DA OBRA

a) A administrag@o indica como fiscal do contrato o Engenheiro Civil, Jorge Eduardo Chioqueta,
matricula n® 7232-0/1.

b) Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuicbes previstas no Decreto Municipal n®
8.296 de 17 de abril de 2018.

c) As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adog¢do das medidas convenientes.

Il - GESTOR DO CONTRATO

a) A administracdo indica como gestor do contrato o Secretario Municipal de Esporte e Lazer,
Alexandre Zocche, matricula n® 11112-0/3.

b) Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuigdes previstas no Decreto Municipal n®
8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as atribui¢des previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.
¢) As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adog¢do das medidas convenientes.

Ill - TECNICO RESPONSAVEL E DO PREPOSTO

a) - O técnico responsavel pelo servigo sera, , , indicado pela Contratada.

b) - O contratado manterd como preposto, o Sr. , ho local do servigo, para representa-
lo na execugdo do contrato, a quem poderdo ser dirigidas eventuais notificacdes decorrentes da
execuc¢ao do contrato.

c) - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adog¢éo das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - MEDICAO E FISCALIZACAO

I - O Municipio de Pato Branco poderd, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a
fiscalizagdo, medicdo e demais ag¢des que se fizerem necessarias a fim de garantir integral
cumprimento e observancia das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato
firmado.

Il - As medigbes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico financeiro. Para efeito de medicdo e de faturamento relativo aos servigos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico financeiro, que serad pega integrante do contrato. O cronograma fisico financeiro
serd apresentado pela Secretaria de Engenharia e Obras, ficando a critério da contratada a
apresentagéo, no ato da apresentagéo da proposta quando da abertura do processo licitatorio, de seu
proprio cronograma fisico financeiro, respeitando o prazo méaximo de execugéo estabelecido.

lll - As medi¢cdes da obra ou servigos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da
emissao da ordem de servigo. A Contratada devera apresentar a planilha de medigao compativel com
o cronograma fisico e financeiro, tendo, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de
5 (cinco) dias Uteis para andlise e conferéncia da mesma.

IV - A contratada é obrigada a manter o histérico dos servigos executados e condigdes climéticas para
execugdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios de
obras(conforme modelo disponibilizado em midia digital). O recebimento desse documento por parte
da municipalidade se dara pela seguinte forma:

a) Os Diarios de Obra serao preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a Secretaria de
Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitacdo de cada medigao
ou sempre que solicitado pela fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PENALIDADES

I - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 52 do Decreto
Municipal n2 8.441/19, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado
pela Administracdo inexecucdo parcial ou inexecugao total da obrigacdo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes
espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

¢) Suspensao temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administracao.

d) Declaracao de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

Il - As sancdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item |, poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a do subitem “b”.

lll - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 72 do Decreto Municipal n®
8.441/19:

i) - A multa imposta ao contratado ou licitante, se ndo disposta de forma diferente no contrato, podera
ser:

a) de carater moratério, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execucao do objeto do
contrato, quando sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso nao for
superior 30 (trinta) dias corridos.

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até
o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execucao de servi¢cos, calculado, desde o
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trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater
excepcional, e a critério do 6rgao contratante.

b) de carater compensatdrio, quando sera aplicada nos seguintes percentuais.

| - 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecugao parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisdo do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.

Il - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugé@o total ou pela recusa
injustificada do licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracéo.

ii) O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia Gtil
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucao do contrato.

IV - A instrugdo obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a
utilizacdo dos meios e recursos admitidos em direito.

V - Na fase de instrugdo, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento do correio eletrébnico no e-mail registrado em
Ata/Contrato, para apresentacédo da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, € juntada
dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a fundamentacéao dos fatos alegados na
mesma.

VI - O extrato da decisdo definitiva, bem como toda sancdo aplicada, sera anotada no histérico
cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser
apostilado na sua licitagdo correspondente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESCISAO

I - Constituem motivos para rescisdo contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais,
especificagdes técnicas, projetos e prazos, a lentiddao no seu cumprimento, levando a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras a presumir a ndo conclusdo da obra, servigo ou fornecimento nos
prazos estipulados.

Il - Na ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n® 8.666/93, o
Municipio de Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na
forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar & contratada as sanc¢des previstas no
artigo 87 da LL.

CLAUSULA DECIMA NONA- REAJUSTE DOS PRECOS

I - Os valores constantes da planilha orgamentaria poderao ser reajustados pelo IGPM, apurados e
fornecidos pela Fundacdo Getullio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentagdo da
proposta de pregos.

Il - Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e énus semelhantes.
lll - Nao serd concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em
decorréncia da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.

IV - Havendo atraso ou antecipacdo na execug¢do das obras, relativamente a previsdo do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera
as condicoes seguintes:

a) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes contratuais devidas pela mora, se
0s precos aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigacéo.

b) Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacéo.

c) A posterior recuperagdo do atraso ndo ensejara a atualizagdo dos indices no periodo em que
ocorrer a mora.
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CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPGCAO

I - As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei Federal
n.2 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugcao deste contrato
nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

| - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR. Para dirimir questbes relativas ao presente
contrato, com a expressa e formal rendncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Il - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as
disposicdes do Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, __ de de 2021.

Municipio de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito Municipal

.................................. - Contratada
.................................. - Representante Legal
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ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PRECOS

A/C

Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n? ,

com enderegco na Rua , n? , CEP: na cidade de
Estado do , telefone () - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n® , vem por meio desta, apresentar

Proposta de Precos ao Edital em epigrafe, que tem por objeto a Contratacdo de empresa
especializada em construcdo de quadra Poliesportiva no Bairro Industrial, com area de interferéncia
de 1.312,83m2, localizada na Rua Industrial, n® 200, Bairro Industrial neste municipio com Recursos
do Convénio n® 899217/2020 celebrado a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania,
representado pela Caixa Econd6mica Federal e o Municipio do Pato Branco, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Esporte e Lazer, conforme segue:

Valor global proposto ........ RS  (— )

Prazo de Garantia da obra ........c.cccomniiemmnciennnsmnnines

Validade da Proposta: minimo 90 dias ........cccccvrcmiinismmnssnscssnnssnnsncans
Nome do Preposto .......ccccervvmmmmmmnsmsmsmmssssssssssssssssssnnnnns

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS DE
MATERIAIS E SERVICOS E PLANILHA DE BDI

Descrever todos os itens constantes na planilha de quantitativos e pregos unitérios de materiais e
servi¢os, conforme Anexos.
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ANEXO Il

MODELO DAS DECLARAGCOES

DECLARACAO |

A/C
Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n® ,
com endereco na Rua , n° , CEP: na cidade de

Estado do , telefone () - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n® , DECLARA para fins de licitagcdo que:

I - N&o foi declarada iniddnea por nenhum 6rgao publico de qualquer esfera de governo, estando apta
a contratar com o poder publico.

Il - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituicdo Federal, ndo emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em
cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666/93, acrescido pela Lei n®
9.854/99.

lll - Compromete-se a manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagéo.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

Pagina 29 de 35



DECLARACAO Ii

(opcional)

A/C
Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n? ,
com endereco na Rua , n? , CEP: na cidade de

Estado do , telefone () - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n® , DECLARA que caso habilitada, abre

mao do prazo de recurso que lhe é de direito na fase de habilitacdo, referente a Licitacdo em
epigrafe.

Por ser a expressao da verdade, firma a presente Declaragao.

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

A/C
Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n® ,
com endereco na Rua , n° , CEP: na cidade de

Estado do , telefone () - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n® , DECLARA sob as sancgdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos
termos da legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3°
da Lei Complementar n? 123/06.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

DECLARACAO CUMPRIMENTO AO ART. 92 DA LEI 8.666/93

A/C

Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n® ,

com enderegco na Rua , n? , CEP: na cidade de
Estado do , telefone () - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n® DECLARA sob as penas da Lei, para

os fins requeridos no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo tem em seu quadro
societario e de empregados:

I - O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

Il - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

lll - Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO TERMO DE VISTORIA

A/C

Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

DECLARAMOS, para fins de licitagdo, que o Senhor , ha funcao de visitante
da empresa , CNPJ n® , efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra,
constatando assim, a regularidade da area para o cumprimento do disposto no Edital, efetuou
levantamento e tomou conhecimento das peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, e de
todos os elementos necessarios a elaboracdo da proposta, e que recebeu toda a documentagao
referente a Licitacao.

Local e Data.

Nome da empresa proponente
Assinatura do Visitante

Nome do Responsavel Técnico
Responsavel Técnico da Secretaria de Engenharia
e Obras do Municipio de Pato Branco
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(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE VISITA)

A/C

Comissao Permanente de Licitacao
Municipio de Pato Branco - PR
Edital Tomada de Precos n2 06/2021

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°®

, com endereco na Rua , n® , CEP:
na cidade de Estado do , telefone (__ ) - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n® DECLARA que renuncia a Visita

Técnica aos locais e/ou Instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumidos total responsabilidade por esse fato
informado que ndo o utilizaré para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas
e/ou financeiras para com a contratante.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO ViII
MEMORIAL DESCRITIVO

(Disponibilizado em midia gravavel).

ANEXO VI
ORGCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS UNITARIOS E BDI -
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

(Disponibilizado em midia gravavel).

ANEXO IX
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(Disponibilizado em midia gravavel).

ANEXO X
PROJETOS

(Disponibilizado em midia gravavel).

ANEXO XI
DIARIO DE OBRAS

(Disponibilizado em midia gravavel)
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