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SEO
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CONDICOES GERAIS DE EDITAL

DOS PROJETOS E PLANILHAS

Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos
instrutores, prevalecerdo na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de
prioridade:

1. Projetos, especificagdes e memoriais descritivos
2. Planilha de quantidade de servicos

A planilha de quantidades e servicos sera meramente ilustrativa, devendo a
contratada, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento
licitatorio até a execucao do objeto, tomar por base o(s) projeto(s) constantes no
anexo do instrumento convocatorio.

A omissao ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servicos essencial
ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servico ndo exime a contratada
da responsabilidade por sua execucéo, sem 6nus adicionais para a SEO.

DO INICIO DA OBRA OU SERVICO

Os servicos deverdo ser iniciados em até cinco dias apds a emissdo da ordem de
servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na
forma da lei n® 8666/93.

Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servico apds quinze dias
corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do municipio,
dar-se-4 inicio da contagem do prazo de execugao.

DA FISCALIZACAO
A SEO fiscalizara por seus agentes, ou terceiros credenciados a execucao das obras
e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas,

administrativas e legais regentes dos contratos firmados.

A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constitui obrigacdo da
contratada, assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

A contratada € obrigada a manter o historico dos servigos executados e condi¢es
climéticas para execucdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do



preenchimento dos diarios de obras (conforme modelo do anexo IlI). O recebimento
desse documento por parte da municipalidade se dara da seguinte forma:

Os Diéarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a
Secretaria de Engenharia e Obras mensalmente junto com a solicitacdo de cada
medicdo ou sempre que solicitados pela fiscalizacéo.

DA SEGURANGA DOS FUNCIONARIOS DA OBRA

A SEO exigira o uso correto dos equipamentos de protecdo individual (EPIs) e
coletivos de seguranca do trabalho.

DAS MEDICOES

As medicOes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes
do cronograma fisico financeiro. Para efeito de medigdo e de faturamento relativo aos
servicos executados, devera ser considerado o cumprimento do avanco das etapas
construtivas definidas no cronograma fisico e financeiro, que sera peca integrante do
contrato. O cronograma fisico financeiro sera apresentado pela SEO, ficando a critério
da contratada a apresentacdo, no ato da abertura do processo licitatério, de seu
proprio cronograma fisico financeiro respeitando o prazo maximo de execucao
estabelecido.

As medic¢des das obras ou servicos serdo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data
da emissdo da ordem de servico. A contratada deverd apresentar a planilha de
medi¢cdo compativel com o cronograma fisico e financeiro e cépia dos diarios de obra
do periodo entre a solicitacdo de medi¢do anterior e a solicitacdo de medicdo atual ,
tendo a SEO prazo de 5 dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

DOS ADITIVOS
A contratada concorda com o0s projetos que integram o edital e eventuais alteracbes
contratuais que se facam necessarias sob a alegacdo de falhas ou omissdes no

projeto, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor do contrato,
conforme determina o art. 13, Il, do Decreto n°7.983/13.

DAS PENALIDADES E MULTAS

Em casos comprovados de infracdo do contrato as sanc¢des serdo em conformidade
com o Decreto N° 8.441, de 8 de Janeiro de 2019.

DA RESCISAO DO CONTRATO

Constituem-se motivos para rescisdo do contrato, o ndo cumprimento de clausulas,

especificagbes, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento levando a SEO a
presumir a ndo conclusdo da obra, servico ou fornecimento nos prazos estipulados.



