



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, BAIRRO PINHEIRINHO

DATA: 15/03/2022

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PINEHIRINHO

RESP. TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS

ÓRGÃO PROP.:

BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.022,85	R\$ 136,98	R\$ 1.159,83	R\$ 1.449,82	0,782%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 452,34	R\$ 15.287,58	R\$ 15.739,92	R\$ 19.675,33	10,617%
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$ 1.113,31	R\$ 2.243,52	R\$ 3.356,83	R\$ 4.196,13	2,264%
4	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE	R\$ 16.015,50	R\$ 7.329,05	R\$ 23.344,55	R\$ 29.181,32	15,747%
5	BANCADAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.746,08	R\$ 461,97	R\$ 7.208,05	R\$ 9.010,26	4,862%
6	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 45.966,28	R\$ 6.275,03	R\$ 52.241,31	R\$ 65.303,06	35,239%
7	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA	R\$ 12.066,68	R\$ 6.104,66	R\$ 18.171,34	R\$ 22.714,67	12,257%
8	MURETA	R\$ 4.451,71	R\$ 1.860,17	R\$ 6.311,88	R\$ 7.890,02	4,258%
9	ESQUADRIAS	R\$ 11.800,12	R\$ 2.488,71	R\$ 14.288,83	R\$ 17.861,43	9,638%
10	COBERTURA	R\$ 4.971,54	R\$ 832,29	R\$ 5.803,83	R\$ 7.254,95	3,915%
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 205,20	R\$ 416,10	R\$ 621,30	R\$ 776,64	0,419%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 104.811,61	R\$ 43.436,06	R\$ 148.247,67	R\$ 185.313,61	100,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 104.811,61	R\$ 43.436,06	R\$ 148.247,67	R\$ 185.313,61	100,0%
PERCENTAGEM (%)		70,70%	29,30%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		90				

PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo