



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA SADI BERTOL, BAIRRO SÃO JOÃO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO
ÓRGÃO PROP.:

DATA: 15/03/2022
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA
RESP. TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS
BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.022,85	R\$ 136,98	R\$ 1.159,83	R\$ 1.449,82	0,776%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 452,34	R\$ 15.287,58	R\$ 15.739,92	R\$ 19.675,33	10,536%
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$ 1.557,02	R\$ 3.539,44	R\$ 5.096,46	R\$ 6.370,71	3,411%
4	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE	R\$ 18.842,83	R\$ 9.878,45	R\$ 28.721,28	R\$ 35.902,38	19,225%
5	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 55.389,15	R\$ 7.670,70	R\$ 63.059,85	R\$ 78.826,53	42,210%
6	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTENA	R\$ 10.359,93	R\$ 5.776,20	R\$ 16.136,13	R\$ 20.170,60	10,801%
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.942,38	R\$ 2.795,02	R\$ 14.737,40	R\$ 18.422,15	9,865%
8	COBERTURA	R\$ 2.800,11	R\$ 248,41	R\$ 3.048,52	R\$ 3.810,73	2,041%
9	FORRO	R\$ 851,97	R\$ 48,64	R\$ 900,61	R\$ 1.125,79	0,603%
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 263,07	R\$ 533,44	R\$ 796,51	R\$ 995,66	0,533%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 103.481,65	R\$ 45.914,86	R\$ 149.396,51	R\$ 186.749,70	100,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 103.481,65	R\$ 45.914,86	R\$ 149.396,51	R\$ 186.749,70	100,0%
PERCENTAGEM (%)		69,27%	30,73%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		90				

PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo