PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025
Processo Administrativo n° 15.364/2024

O MUNICIPIO de Pato Branco, torna publico que, as 09 horas do dia 13 de margo do ano de
2025, realizara licitagdao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 13/03/2025.

Horario: 09h00min (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessdao publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdao encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08h59min do dia 13/03/2025.
Plataforma: https://www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital esta disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Bairros Parque do Som, Planalto e Sambugaro no Municipio de Pato Branco-PR.;
Objeto: Pavimentacdo asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 9.284,00 m?, incluindo os
servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e
sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunicagao visual.
Trechos:

e Rua Bruno Ceni (entre a Rua Ararigboia e a Rua Valmor Campestrini)
Rua José Oldoni (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Maria Graciosa)
Rua Maria Graciosa (entre a Rua José Oldoni e a Estaca 5 (L08 Q1470))
Rua Carmelinda Paloschi (entre a Rua Urbano Wittman ¢ a Estaca 10+14m (L18 Q1445)
Rua Sao Francisco de Assis (entre a Rua dos Cardeais e a Rua Gralha Azul)

e Rua Generoso Marques (entre a Rua Marechal Rondon e a Rua Visconde de Nacar)
Area Pavimentada: 9.284 m?
Colocagdo de placas de comunicagao visual.
Prazo de execucao: 180 (cento e oitenta) dias;
Patrimonio liquido minimo: R$ 180.146,49 (cento e oitenta mil, cento e quarenta e seis reais
€ quarenta e nove centavos).
Valor méaximo da licitagdo: R$ 1.801.464,98 (um milhdo, oitocentos ¢ um mil, quatrocentos
e sessenta e quatro reais € noventa e 0ito centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

\ Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) \

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra ¢ de 1.801.464,98 (um milhao,
oitocentos € um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), sendo
67,32% referente aos materiais e 32,68% referente & mao de obra, conforme planilha
orgamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢do, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS:

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Pato Branco, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
D).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Pato Branco.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for

concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
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2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura www.patobranco.pr.gov.br e no Sistema Eletronico
de Licitagcdes Comprasgov - Sicaf - https://www.gov.br/compras/pt-br

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Comprasgov - https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo Comprasgov - Sicaf, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura
do certame, sendo que as respostas serao divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1util anterior & data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnag¢do formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Comprasgov - Sicaf - https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Comprasgov - Sicaf, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagoes
Comprasgov - Sicaf.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacoes inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes Comprasgov - Sicaf, e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



3.3 Consorcio:

Poderao participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esfor¢os e conhecimento técnico para a correta
execug¢ao do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consoércio. No caso de
participagoes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social,

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formacgao de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovacao do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consoércio € sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

c¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consodrcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagoes
especificas (participacao em percentual do valor total), em relagdao ao objeto da licitacao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serao mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao contrato, devendo atender as
condi¢des de lideranca fixadas no edital;

g) Designacdo do representante legal do consoércio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituigdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duracdo do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constitui¢do do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentago relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Serd exigido do consodrcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedacdes a participacao:
3.4.1 Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administra¢do Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢ado na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢@o constar expressamente do edital de licitagao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizag¢do da licitacao, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagao de declaragdo, que estad ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condi¢des previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢ao acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participagdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢cdes do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederda as fases de apresentacdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
piblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagao;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de

mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da

proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior

a 10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame

devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsdvel Técnico do

licitante, com mencao do seu titulo profissional € nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido

no Edital sao motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades

meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do

contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.
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6.2 Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impeca a participagao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,10% (um décimo por cento) em
relacdo aos lances intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢ao do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 15 (quinze) minutos, e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.
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6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automadtica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecug@o do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunica¢do do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagao de microempresas € empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusdo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, serd
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo poderd negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
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6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administragdo, a qual sé serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizacao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composi¢ao de precos unitirios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composi¢ao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02h (duas horas) uteis, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitacao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obten¢ao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
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7.5 A habilita¢do se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.l) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizac¢ao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
¢) Declaragdo unificada, conforme documento ‘“Declaracio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragao do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido ¢ Certiddo relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justiga do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualifica¢dao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdao de descricdo do
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objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimenta¢do em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 723,27 toneladas

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica
somente constituird(ao) prova de capacitagcdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c¢) Declaragdao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagdo;
c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal ¢ nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, mdquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizac¢do de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,

toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser

agendada pelo telefone (46)99935-3939 até o dia 10/03/2025.

7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracdao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢

suas alteragdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes
formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_ Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econOmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balanco das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicagdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagao de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
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d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposigdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de cldusula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedic¢ao,
salvo os atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que nao possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documenta¢do de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigencias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdao sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificacao.

7.8.3 Apoés a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdao de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
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7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdao do prazo de manifestacdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagc@o ou inabilitacao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdao de autorizagdo de

homologa¢do, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitagao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que preve o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia,

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo méximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacdo das condigdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigoes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguagao das
condi¢cdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificacdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagao.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver, deverd ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da
publicagdo/notificagdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 So6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerda na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipoétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencado do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orgamento prevista
em 07/10/2024 , mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente
dos servigos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do or¢gamento
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SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo poderd subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratag¢do parcial do objeto, sera permitida até o limite de 32,17% (trinta e dois
virgula dezessete por cento | conforme item 4.8 do Termo de Referéncia) do valor total do
contrato, nas seguintes condig¢oes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificag@o técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observard os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador poderd declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precgos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacdo de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagoes, reclamacgdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.
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17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a complementacao
de informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacao serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracao nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

17.12 Os casos omissos € as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacao serdao divulgados no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

17.16 A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Pato Branco Pr - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIIL.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagao de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos
ANEXO XVI - Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especifica¢des técnicas € memoriais;
c¢) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orgamentaria
d) Modelo de placa.

Pato Branco, 20 de Fevereiro de 2025.

GERINATALINO DUTRA - PREFEITO
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° ***/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PATO BRANCO E A *** NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢cdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ Contratagdo de empresa para especializada para
execucao de servicos de Pavimentagao asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 9.284,00
m2, incluindo servigos preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio, sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito,
ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual, nos seguintes trechos: Rua Bruno
Ceni; Rua José Oldoni; Rua Maria Graciosa; Rua Carmelinda Paloschi; Rua Sao
Francisco de Assis; Rua Generoso Marques, Localizadas nos Bairros Parque do Som,
Planalto e Sambugaro neste Municipio, com recursos provenientes do Termo de
Convénio n°® 851/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e
do Servi¢o Social Autonomo Paranacidade, e o Municipio de Pato Branco, atendendo
as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor pre¢o, em consondncia com o cronograma
fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais pegas € documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 02/2025.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de

partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,

dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,

supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido

em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de

execugdo. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medi¢des, condigdes de pagamento

e obrigacdes da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ *** (**) daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo or¢amentaria 06 SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA E
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
154510019.1.001000 PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS -
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - FONTE 9023 -
ACAO 1001 - DESPESA 11221 - DESDOBRAMENTO 11222.

06 SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 267820021.2.032000 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSITO - 4.4.90.51.02.02.00 RUAS,
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - FONTE 509 - ACAO 2032 - DESPESA 2637
- DESDOBRAMENTO 11220.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
Diério Oficial.
4.1.1 O inicio da execug¢do do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execugdao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecgdes legais, as paralisacdes da execu¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
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4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizag¢ao pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, nao
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
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f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente o0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizacao de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE,;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execu¢do devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotar4 como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboragao do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.
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6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de 4dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdao dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execu¢ao da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsao or¢gamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, ap6s, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execucdao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tuteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, at¢ 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacdo:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigcos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatéorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagao da tltima parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
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8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢ao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de PATO BRANCO — CNPJ n.
©76995448000154

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do orcamento prevista em 07/10/2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execu¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;
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9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do or¢gamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serda adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucao serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdao da
formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.
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10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao serd acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execu¢do, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucao da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado € o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio economico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisao fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementa¢do de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdao negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio economico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutenc¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcdes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Osmar Braun Sobrinho, a quem compete as
acdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao O0rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
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b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execug¢ao do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Audrei Felipe Lucatelli, e ao fiscal substituto Sr.
(a) Anderson Caceres Farias Rossato, o0 acompanhamento da execu¢do do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execu¢do contratual. Além disso, a fiscalizacio
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, @ medi¢do baseada nos servigos executados, elaborard o
boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos € comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados nao
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situagao,
inclusive para fins de aplicagao das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peg¢a integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistemdtica de remunerac¢do orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execugao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execug¢do de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragcdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
or¢amento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.
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12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execucao do objeto contratado, sem que a fiscalizacdao e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acgdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢do da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
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12.13 A fiscalizacio e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdoes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que deverd
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serao fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.
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15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessdrias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaréa objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigencias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
at¢ o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratag¢do parcial do objeto, serd permitida até o limite de 32,17% (trinta e dois
virgula dezessete por cento | conforme item 4.8 do Termo de Referéncia) do valor total do
contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes
condigoes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢dao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:
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19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicagcdo das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢ao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagao da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infracado administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagao de
sancdes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
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19.7.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsdvel por qualquer das
infracOes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA —- ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrup¢ao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢ao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdomico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

39

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tuteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exoética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

ok de ** de 2025.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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1y

2)

3)

4)

5)

ENSAIOS E DECLARACAO

ANEXO 01 DO CONTRATO
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF —- TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

Terraplenagem
- Determinag¢dao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Refor¢o do Subleito

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacao) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Regularizagdo e Compactagdo do Subleito

- Determinag¢do da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Sub-base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” e menor que 5”, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdao) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” e menor que 5, ndo devendo ser maior

que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
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6)

7)

8)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base ¢ base);

- Determinag¢do da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimagdo da Base - Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdao de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m” de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Liga¢do: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocag@o de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m” de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica¢io). Minimo 1 ensaio a cada 800 m’
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a coloca¢do de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m’ de pista;

Camada Intermedidria (BINDER) em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicacdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de pista.

- Determinacao da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posigoes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista;
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9)

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m” de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m” de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura —
ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicacdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de pista.

- Determinacao da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posigoes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m” de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m” de pista;

- Grau de Compactacao (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade méxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de massa
asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificacdes do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas no projeto, com as devidas
adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao,
serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execugao.

43

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Declaracio de Realizacdo de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medi¢ao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no
anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os
resultados apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos
realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.

45

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saldrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) \
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

49

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2FUD € Informe 0 codigo 3582-671F-D8B6-2FUD

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTACAO
ISS =
PIS =
COFINS =
CPRB =
TOTAL =
OBRAS
4,01
0,56
0,40
1,11
7,30
20,70
20,70%
15,28%

2,00
0,65
3,00
0,00
5,65
MATERIAIS
3,45
0,85
0,48
0,85
511
15,28
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o_nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP — , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo executados os
servicos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA ¢/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrarao as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitacao.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaraciao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N®do Obra ou Servigos Valor‘ do Valor Ja Faturado Contratante
Contrat Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
3" Valor do compromisso =| \
3" Valor ja faturado =| \
_ > Valor do compromisso — Y| Valor ja
SC =
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos € a somatoria dos
~ valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declarag¢iao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5)Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacdo da Licitacdo e
legislagao vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagcdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apods 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
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CPF:
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57

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3582-671F-D8B6-2F0D e informe o cédigo 3582-671F-D8B6-2F0D

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sancdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos

beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacao da licitacio.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdao do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicag¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela seré construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inserir o niimero) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ ( dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
03 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
09 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
10 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
1 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
12 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
13 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
15 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
16 UTILIZAGAO <
QUANTIDADE a
S
EXEMPLO: =
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO | <
QUANTIDADE 2 | 4 | 3 | 2 | 2 o

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

inserir.o local), {insericadata) de.finseri 6s) de_(inseri )

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio

deverd inserir link de disponibilizagdo)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizagao)

Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢camentaria Referencial — disponivel
em: (municipio deverd inserir link de disponibilizagao)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento de uma
contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugdo, serve de base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico.

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com
o disposto no art. 18, | c/c § 1° da Lei n° 14.133/2021 e nos arts. 2° a 5° do
Decreto Municipal n.° 9.604/2023, que tem por objetivo identificar e analisar os
cenarios para o atendimento da demanda descrita abaixo, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econbmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informacdes necessarias para subsidiar e embasar eventual
Termo de Referéncia.

A partir desse estudo, torna-se possivel, diante das opg¢des disponiveis

no mercado, encontrar a melhor resposta para o problema da Administracao.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

1.1. O Projeto visa a pavimentagcado devias urbanas do Municipio,localizadas
nos bairros Parque do Som, Planalto e Sambugaro.

1.2. O Municipio de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do
Parana, possui uma populagdo de 91.836habitantes (IBGE 2022). O Projeto
visa a pavimentacao de trechos de 6 vias urbanas do Municipio, localizadas
nos bairros Parque do Som, Planalto e Sambugaro, locais que sao carentes de
infraestrutura referentes a drenagem, pavimentagéo asfaltica e passeios.

1.2. O publico alvo diretamente beneficiado serdao os moradores dos bairros
Parque do Som, Planalto e Sambugaro, que se beneficiam da valorizagado dos
iméveis de suas propriedades, assim como das melhorias na acessibilidade e
na trafegabilidade; indiretamente também s&o beneficiadas as empresas
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localizadas na area de influéncia do projeto com a melhoria no transporte dos
seus empregados, clientes e mercadorias.

1.3. O projeto esta alinhado com a Politica Nacional de Mobilidade Urbana,
tendo em vista que tem como finalidade promover a inclusdo social, melhorar
as condicdes de acessibilidade e mobilidade garantindo a segurancga e fluidez
na circulagdo de pedestres e veiculos, além de promover o acesso aos

servicos sociais e equipamentos urbanos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - PCA

2.1. O Plano de Contratacées Anual (PCA) é o instrumento que consolida
todas as compras e contratagdes que o 6rgao ou entidade pretende realizar ou
prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, servigos, obras e solugdes de
tecnologia de informacéo.

2.2. E um instrumento de gestdo de compras publicas, que consiste em um
documento que detalha as aquisicbes que o Municipio pretende realizar
durante o ano.

2.3. A Secretaria Municipal de Engenharia e Obras previu no Plano de
Contratacbes Anual as obras de Pavimentacbes de Vias Urbanas,
demonstrando que a execucgado da obra, faz parte do plano estratégico da
Secretaria, conforme extracdo do PCA do ano de 2024.

2.4. A contratagao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual publicado
no Portal da Transparéncia do Municipio cumprindo o Decreto Municipal n°
9.382/2022 com o objeto: Recapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ,
com 9.284,00m? em atendimento ao Termo de Convénio n° 851/2024 — SECID
celebrado entre o Estado do Parana através da Secretaria de Estado das
Cidades, o Servico Social Autbnomo PARANACIDADE e o Municipio de Pato

Branco, item 394.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagéo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro termo de referéncia. Had a necessidade de
cumprimento dos requisitos técnicos de contratagédo a fim de evitar a auséncia
de qualificacdo dos responsaveis, evitando, assim, a baixa
qualidade/desempenho do objeto executado.

Para a presente contratacdo sera elaborado Projeto Executivo com os
elementos necessarios e suficientes a execugcdo completa da obra, com o
detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a identificacdo de
servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem
como suas especificacbes técnicas, de acordo com as normas técnicas

pertinentes.

3.1. Requisitos Técnicos da Contratacao

3.1.1. Empresa de Engenharia para execugdo de servicos de pavimentagéo
asfaltica, conforme quantitativos previstos em projeto.

3.1.2. Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdao atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina
a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico.

3.1.3. Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas por Conselho Profissional
competente, em nome dos profissionais que exercerdao a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugcdo de obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacao de
Atestado de Capacidade Técnico-profissional.

3.1.4. Apresentacao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade
Técnico-operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servicos com

caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.
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3.2. Prazo de Execugao

3.2.1. O prazo de execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario

oficial.

3.3. Garantia na Contratacao da Obra

3.3.1. Devera ser exigida a prestagao de garantia na contratagdo da obra, pois
trata-se de uma obra, ou seja, a entrega ndo é imediata e integral, sera
executada de forma parcelada ao longo dos meses, obedecendo o cronograma
fisico-financeiro, ou seja, existem riscos de que a ma gestao de recursos fisicos
e/ou financeiros atrase a entrega ou até mesmo acarrete a necessidade de
rescisdo contratual sem a finalizag&o do objeto.

3.3.2. A garantia de execucao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser
prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei
14.133/2021.

3.3.3. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de
contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratacio, apresentar
comprovagao da formalizagao da garantia de execugao e da garantia adicional,
se houver.

3.3.4. Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferengca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

3.3.5. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta-lo no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de
homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

3.3.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou

Fianca Bancaria, ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo
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contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato.
Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

3.3.7. Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de
execugao sera acrescido pela aplicagao de 5% (cinco porcento) sobre o valor
contratual majorado. No caso de redugdo do valor contratual, podera a
contratada ajustar o valor da garantia de execugado, se assim o desejar. Se
ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacgao da garantia contemplando o novo periodo.

3.3.8. A devolugado da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for
0 caso, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:
3.3.7.1. aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de
recebimento definitivo;

3.3.7.2. certiddo negativa de débitos, expedida pelaReceita Federal, referente
ao objeto contratado concluido;

3.3.9. Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver, ndo
serdao devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de

indenizagao/multa.

3.4. Condicdes para Execucao

3.4.1. Na execucédo dos servicos, deverdo ser observadas as normas DNIT e
ABNT/NBR, os projetos, memoriais descritivos, recomendagbes e

determinagdes da fiscalizacado e dos 6rgaos ambientais e de controle.

3.5. Normas a serem Respeitadas

3.5.1. DNIT 141/2022-ES: Pavimentacgao - Base estabilizada
granulometricamente — Especificagcao de servigo.
3.5.2. DNIT 020/2023-ES - Drenagem - Meios-fios e guias - Especificagbes de

servico.
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3.5.3. DNIT 030/2004-ES - Drenagem — Dispositivos de drenagem pluvial
urbana - Especificacdo de servico.

3.5.4. DNIT 144/2014-ES: Pavimentagcdo — Imprimacado com ligante asfaltico -
Especificagao de servico.

3.5.5. DNIT 145/2012-ES: Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com ligante
asfaltico - Especificagao de servicgo.

3.5.6. DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico -
Especificagao de servigo.

3.5.7. ABNT NBR 9050:2021 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario,
espacgos e equipamentos urbanos.

3.5.8. ABNT NBR 12255:1990 - Execucao e utilizagcao de passeios publicos -
Procedimento.

3.5.9. DNIT 100/2018-ES - Obras complementares - Seguranga no trafego
rodoviario — Sinalizagao horizontal - Especificagcao de servigo.

3.5.10. DNIT 101/2009-ES - Obras complementares - Seguranga no trafego
rodoviario — Sinalizacao vertical - Especificacdo de servico.

3.6. Laudos Técnicos

3.6.1. O controle tecnoldgico de todos os materiais de concreto asfaltico
utilizados nos diversos servicos da obra sera de responsabilidade da
Contratada.

3.6.2. Mensalmente, a Contratada devera enviar Laudo Técnico de Controle
Tecnolodgico a fiscalizagdo, com os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servigos, conforme especificacdes abaixo:

3.6.2.1. Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo
1 ensaio a cada 800 m? de pista;

3.6.2.2. Determinacao da espessura do revestimento com a extracdo de
corpos de prova com a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-

prova com paquimetro, em quatro posi¢des equidistantes, e adotar como altura
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o valor da média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700

m? de pista.

3.6.2.3. Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista.

3.6.2.4. Determinagao da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94

— minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.
3.6.2.5. Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da
massa asfaltica compactada na pista e a densidade maxima indicada em

laboratério para a mistura — ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 600 m?

de pista.

3.6.2.6. Grau de compactacgao da base — 1 a cada 100m de pista;

3.6.2.7. Granulometria do agregado — 1 a cada 100m de pista;

3.6.2.8. Ensaio de abrasdo Loas Angeles — minimo 1 ensaio a cada 600
m? de pista.

3.7. Medicao e Fiscalizacao

3.7.1. Para efeito de medi¢cdo e de faturamento, relativo as atividades executadas,
devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas
no cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

3.7.1.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucgdo de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

3.7.1.2. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto
para pagamento.

3.7.1.3. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes
contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no
prazo previsto contratualmente.

3.7.1.4. Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 3.7.1.2e 3.7.1.3 0
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugédo de

etapas subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.
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3.7.1.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente.

3.7.1.6. A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes néao
imputaveis ao CONTRATADO.

3.8. Recebimento
3.8.1. O objeto do contrato sera recebido:

Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, no
maximo 15 (quinze) dias, apdés a comunicagdo ao CONTRATANTE da
conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando
nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Definitivamente, pelo fiscal da obra e pela Comissao de Recebimento de Bens
e Servicos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de
Engenharia e Mao de Obra do Municipio de Pato Branco, para atestar se os
servicos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do

prazo de observagao, limitado a 60 (sessenta) dias do recebimento provisorio.

3.8.2. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢ao do
Contrato.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO

4.1. Objeto
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4.1.1. Recapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ, com 9.284,00m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de
transito, ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual, nos seguintes

trechos:

e Rua Bruno Ceni (Entre a Rua Ararigboia e a Rua Valmor Luiz Campestrini)

¢ Rua José Oldoni (Entre a Rua BolislauFidalski e a Rua Maria Graciosa)

¢ Rua Maria Graciosa (Entre a Rua José Oldoni e o Lote 08 da Quadra 1470)

e Rua Carmelinda Paloschi (Entre a Rua Urbano Wittman e o Lote 18 da
Quadra 1445)

e Rua Sdo Francisco de Assis (Entre a Rua dos Cardeais e a Rua Gralha
Azul)

e Rua Generoso Marques (Entre a Rua Marechal Rondon e a Rua Visconde

de Nacar)

4.2. Prazo de Garantia da Obra

4.2.1. A contratada devera garantir a qualidade dos servigos e dos materiais
fornecidos, sendo que detectados vicios ou defeitos de fabricagcdo ou ainda
servico mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os materiais, correndo
as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as
penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

4.2.2. Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as
normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos
devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da
ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir
da data de conclusao da obra objeto desta licitagao.

4.2.3. A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT,

sendo o periodo minimo de 60 (sessenta) meses.
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4.3. Manutencgoes

4.3.1. Nao se aplica manutengdes contratadas e/ou obrigatérias para este

processo.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES DA CONTRATAGAO

5.1. Para a estimativa da quantidade a ser contratada foi levado em conta os
trechos previstos para serem pavimentado nas vias urbanas, detalhadas no
item 4.

5.2. As quantidades estimadas estdo demonstradasno quadro 01, totalizando
uma area de 9.284,00m>.

Quadro 01: Quantidades Estimadas

RUA BAIRRO LARGURA (m) | COMPRIM. (m) AREA (m?)
Rua Bruno Ceni Parque do Som 9,0 240,0 2160,00
Rua José Oldoni Parque do Som 10,0 72,0 720,00
Rua Maria Graciosa Parque do Som 10,0/8,00 100,00 908,00
Rua Carmelinda Paloschi | Parque do Som 8,0 214,00 1712,00
Rua Sdo Francisco de Planalto 8,0 320,0 2560,00

Assis

Rua Generoso Marques Sambugaro 8,0 153,0 1224,00

5.3. As quantidadesestimadas foram baseadas nos levantamentos prévios

realizados no local, as quantidades exatas deverdo ser definidas nos projetos

técnicos,

memoriais

descritivos

e planilha

orcamentaria

elaboradosposteriormente e que embasarao o processo licitatorio.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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6.1. Caracterizagédo do Objeto

6.1.1. Conforme IBRAOP Nota Técnica IBR 001/2021

As obras comuns de engenharia sdo, portanto, aquelas obras (i)
corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco
de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para
as quais (v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificagbes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e os
respectivos padrbes de qualidade desejados pela Administragdo. Séo
aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam
(vi) usuais e para as quais (vii) exista grande numero de fornecedores
e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou
regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no
caso de obras de pequeno e médio portes).

(...)

As obras especiais de engenharia sdo aquelas obras de alta
complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para
as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificagbes
técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e 0s respectivos
padrées de qualidade desejados pela Administracdo. Sdo aquelas
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser
de dominio restrito no mercado ou apresentam elevado nivel de
inovagdo tecnoldgica, para as quais exista um menor numero de
potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no
mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia sdo notadamente as (i) de elevada
complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii)
que podem empregar tecnologias de dominio restrito no mercado, (iv)
com poucas empresas aptas a executar o objeto.

(...)

Das obras e servigos cuja classificacdo pode variar conforme sua
complexidade:

Apresenta-se a seguir um rol exemplificativo de obras que, de acordo
com a materialidade e caracteristicas técnicas, podem ser definidas
COmMO comuns ou COMOo especiais:

e implantacdo de obras rodoviarias e de pavimentagao asféltica em
geral;

6.1.2. A partir dessas definigdes analisou-se a situacdo em tela, trata-se de

obra de pavimentacgao asfaltica de vias urbanas:

6.1.2.1. Quanto a frequéncia de execucgdo desse tipo de obra: obra

executada com grande frequéncia.

6.1.2.2. Quanto a complexidade técnica e risco: os servigos de drenagem,

execucdo de base/sub-base, pavimentacdo asfaltica, meio-fio, sinalizacao

viaria e passeios sao servicos bem definidos e padronizaveis.

6.1.2.3. Quanto ao porte: trata-se de uma obra de médio porte.
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6.1.2.4. Quanto as especificagdes técnicas e padrdes de qualidade: para
0s servicos a serem executados existem normas DNIT ou NBR, sendo que a
qualidade do CBUQ empregado pode ser verificada através de ensaios de
laboratério.

6.1.2.5. Materiais, Equipamentos e Métodos Construtivos: s&o usuais,
amplamente utilizados pelas empresas de pavimentagao asfaltica.

6.1.2.6. Numero de fornecedores e executores: nesse aspecto podemos
considerar que o mercado € regional ou até mesmo nacional, onde existem
diversas empresas do ramo aptas a executarem o0s servigos, ja que a unica
limitacdo seria a temperatura de aplicagdo do CBUQ, porém nao existe
impedimento para que a empresa executora adquira o material de uma usina
proxima ou trabalhe com usina de asfalto mével.

6.1.2.7. Analisando os itens acima, a obra em questdo pode ser

caracterizada como obra comum de engenharia.

6.1.3. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar ndo possui natureza

continuada.

6.2. Identificagcdo das Solucdes

6.2.1. Esse estudo busca apontar qual material € mais adequado para
pavimentacao das vias urbanas citadas.

6.2.2. No mercado regional existem 3 (trés) métodos corriqueiros utilizados
para a pavimentagdo de vias urbanas: o tratamento superficial triplo (TST), o
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o concreto simples (CS).
6.2.3. O tratamento superficial triplo (TST), que tem como caracteristica uma
boa resisténcia quando ha trafego baixo e médio de veiculos, e um baixo custo
inicial. O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) € um material que
exerce uma fungao estrutural e com isso tem uma resisténcia maior comparado
aos tratamentos superficiais, em contrapartida tem seu custo inicial mais

elevado. Ja o concreto simples (CS) também € um material que exerce fungéo
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estrutural de modo rigido e com isso tem uma resisténcia maior comparado ao
CBUQ, entretanto tem seu custo inicial mais elevado.

6.2.4. O Tratamento superficial triplo - TST é a camada de revestimento do
pavimento constituida por trés aplicacbes de ligante asféltico, cada uma
coberta por camada de agregado mineral e submetida a compressao (NORMA
DNIT 148/2012 — ES).

6.2.5. O Concreto Asfaltico € a mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado,
material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente (NORMA DNIT 031/2006 — ES).

6.2.6. Concreto Simples é o pavimento cuja camada é constituida por placas
de concreto de cimento Portland, ndo armadas ou eventualmente com
armadura sem funcdo estrutural, que desempenham simultaneamente as
funcdes de base e de revestimento (NORMA DER/PR ES-P 35/2005).

6.3. Analise Comparativa de Solugdes

6.3.1. Comparativo de Custos

6.3.1.1. No documento Apresentacdo sobre o Anexo Ill — Manejo de Agua
e Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, existe uma comparacdo de
valores entre os revestimentos TST e CBUQ.

6.3.1.2. De acordo com o documento Apresentacdo sobre o Anexo Il —
Manejo de Agua e Solo, disponibilizado pela ltaipu Binacional, o custo do TST
é de aproximadamente R$40,00/m?2.

6.3.1.3. A partir dos dados de levantamento de trafego e do ensaio com a
Viga Benkelman (DNER-ME 024/94 - Determinacdo das Deflexdes pela Viga
Benkelman), foi realizado o dimensionamento prévio da espessura de capa
necessaria para cada trecho, conforme apéndice A,assim o custo é de
aproximadamente R$65,95/m? para o revestimento da capa em CBUQ.

6.3.1.4. Em outubro de 2023 foi realizada a licitagdo de uma rua, sendo

que o projeto foi desenvolvido em concreto simples (edital de concorréncia n°
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06/2023), sendo o custo de aproximadamente R$136,38/m? para o

revestimento em concreto simples.
6.3.2. Comparativo de Resisténcia do Pavimento

6.3.2.1. Foi realizado o levantamento de trafego dos trechos, com esses
dados foi possivel calcular o numero de operagoes de eixo padrao.

6.3.2.2. De acordo com o Manual de Pavimentagdo do DNIT (2006), os
tratamentos superficiais betuminosos sé devem ser utilizados para N < 10°.
Para N superiores a 10° a espessura minima do revestimento betuminoso deve
ser de 5,0cm.

6.3.2.3. A Rua Sao Francisco de Assis possui um valor de N < 10° o que
torna inviavel tecnicamente a utilizagdo do TST nesta rua. Para as demais vias
os valores de N so inferioresa 10°%, o que n&o inviabilizaria nenhum tipo de
revestimento.

6.3.2.4. Partiu-se entao para analise do pavimento existente, verificando-
se que, com excec¢ao da Rua S&o Francisco de Assis, em todos os trechos o
pavimento existente é poliédrico com grau de irregularidade elevado.

6.3.2.5. Por ter espessuras reduzidas, o tratamento superficial nao
aumenta substancialmente a estrutura do pavimento e n&o corrige a
irregularidade da pista, assim sua aplicacdo nao é indicada para ser utilizada
sobre um pavimento existente irregular, pois copiara os defeitos existentes,
assim aalternativa de tratamentos superficiais betuminosos néo é
recomendada.

6.3.2.6. Por se tratar de um pavimento rigido, o CS apresenta maior
resisténcia e durabilidade quando comparado ao CBUQ, porém no caso em
tela verificamos o trafego no local € leve ou médio, ndo justificando o
investimento duplicado para realizagdo de pavimentacido em concreto.

6.3.2.7. Dessa forma, entre as solugcbes de revestimentos disponiveis,
como o TST nao é recomendado para ser utilizado sobre pavimento poliédrico

com irregularidades, e como o custo paraa pavimentagdo em CS & mais
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elevado, a escolha para o projeto foi a execugdo em CBUQ que € amplamente

utilizado na regiéo.

6.4. Possiveis Cenarios para Execucgao do Objeto

6.4.1. Para uma correta analise das possiveis solugdes, foram desenhados
dois provaveis cenarios:

6.4.2. O primeiro cenario seria a execugao direta (com maquinario e mao de
obra propria do Municipio) e o segundo cenario seria a execugao indireta
(contratacdo de empresa especializada).

6.4.3. Para os servigos de drenagem de aguas pluviais, regularizagdo do sub-
leito, execu¢cdo de base e sub-base, o Municipio de Pato Brancopossui
maquinario, pessoal capacitado, e além disso, possui a pedreira, que produz o
material necessario para execugao dos servigos.

6.4.4. Para a aplicacdo de CBUQ, sao necessarios no minimo os seguintes
equipamentos e méao de obra:

Equipamentos:

1 vibroacabadora
1 rolo de pneu

1 rolo chapa lisa
1 caminh&o-pipa

1 caminh&o aspargidor

Mao de Obra:

1 operador e 1 meseiro na vibroacabadora,

2 rasteleiros

3 serventes

1 apontador

1 operador de rolo de pneu

1 operador de rolo chapa lisa
1 motorista de caminhdo-pipa

1 motorista do caminhdo espargidor
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6.4.5. O Municipio dispde de rolo de pneu, rolo chapa lisa, caminhdo-pipa e
caminhao espargidor, no entanto nao possui vibroacabadora, e nem mao de
obra especializada para aplicagdo de CBUQ.Como o Municipio ndo possui
usina para fabricacdo do CBUQ, o material precisaria ser adquirido.

6.4.6. Para a sinalizacdo, o Municipio possui apenas uma equipe do Depatran
que esta concentrada para suprir a alta demanda de manutengao das vias ja
existentes.

6.4.7. Dessa forma, € mais vantajoso para a pavimentacao destes trechosque
todos os servigos necessarios para a sua execugao sejam contratados.

6.4.8. Ressalta-se ainda que como trata-se de um objeto a ser executado
através determo de convénio entre o Estado do Parana através da Secretaria
de Estado das Cidades e de Obras Publicas, o Servico Social Autbnomo
PARANACIDADE e o Municipio de Pato Branco n&o existe a possibilidade de

contratar apenas parte dos servicos.

6.5. Modalidade de Licitacéo

6.5.1. A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera sermenor prego,
melhor técnica ou conteudo artistico;técnica e preco;maior retorno econémico e
maior desconto.

6.5.2. Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento,
deve-se considerar a aplicagao do pregao sempre que 0 objeto possuir padrboes
de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo
edital, sendo que ndo se aplicara o pregdo as contratagcbes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras
e servicos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata

(1]

a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° desta Lei.
6.5.3. Dessa forma, como o objeto foi classificado como obra comum de

engenharia, entende-se que a melhor solugao para a contratagédo é a execugao
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indireta na modalidade de licitag&o tipo concorréncia com critério de julgamento

menor preco.
6.6. Participacao de Consorcios

6.6.1. Poderdo participar da licitagdo empresas reunidas em consorcio, de
modo a permitir que as empresas especializadas somem esforcos e
conhecimento técnico para a correta execugéao do objeto.

6.6.2. Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as
seguintes exigéncias:

6.6.2.1. A empresa lider devera ser nacional e de maior participacdo no
Consoércio. No caso de participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de
maior Capital Social;

6.6.2.2. A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacédo
isoladamente ou em outra formacao de consorcio;

6.6.2.3. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranga cabera obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitado o item
6.6.2.4.6, do subitem a seguir;

6.6.2.4. A constituicdo do Consoércio sera feita por Comprovagao do
compromisso, publico ou particular, de constituicdo do Consoércio, subscrito
pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

6.6.2.4.1. Designacéo do Consorcio e sua composigao;

6.6.2.4.2.  Finalidade do Consorcio;

6.6.2.4.3. Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo,
com o prazo contratual, acrescido de 03 (trés) meses, bem como o enderego
do Consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as
partes;

6.6.2.4.4. Definicdo das obrigacdbes e responsabilidades de cada
consorciada e das prestacoes especificas (participagao em percentual do valor

total), em relagdo ao objeto da licitagao;
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6.6.2.4.5. Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por
todos os atos do consorcio, sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o
Municipio contratante por todos os consorciados;

6.6.2.4.6. Indicagao da empresa lider, responsavel pelo consércio, que sera
sua unica representante perante o Municipio contratante, com quem, por meio
da pessoa do seu representante legal, serdo mantidos todos os entendimentos
relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as condicbes de lideranca
fixadas no edital;

6.6.2.4.7. Designacao do representante legal do consorcio;

6.6.2.4.8. Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua
constituicdo ou composicao alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa
anuéncia do Municipio contratante, até o cumprimento do objeto da licitagéo,
mediante termo de recebimento, observado o prazo de duragao do consoércio,
definido no item 6.6.2.4.3, supra;

6.6.2.4.9. Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarao,
antes da assinatura do eventual termo do contrato decorrente da licitacdo, o
instrumento de constituicdo do consorcio, arquivado no registro do comércio
local de sua sede ou o registro no cartério de Titulos e Documentos, conforme
a natureza das pessoas consorciadas;

6.6.2.4.10. Que cada consorciado apresente a documentagéao relacionada no
item DA HABILITACAO deste edital, e suas subdivisbes, admitindo-se, para
efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado.

6.6.3. Sera exigido do consércio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de

licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. A partir das quantidades estimadas no item 5, foram feitas estimativas
de valores, utilizando como referéncia de preco o Edital de Concorréncia n°
12/2023 realizado pelo Municipio de Pato Branco, cujo objeto trata-se de

recapeamento asfaltico sobre pavimento poliédrico com aplicagdo de CBUQ,
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que possui servicos semelhantes ao que serdo executados na pavimentagao
das vias urbanas descritas no item 4.

7.2. No Edital de Concorréncia n°® 12/2023, a area total a ser pavimentada é
de 56.023,00m? e o valor total estimado da contratagcdo era de R$
9.710.474,58, ou seja, R$ 173,33/m? para execugado de todos os servicos.

7.3. Assim, o valor estimado para a contratagdo da pavimentacdo de
9.284,00m? é de R$1.609.195,72.

7.4. O valor total da obra a ser contratada devera ser definido apds a
conclusdo dos projetos, memoriais descritivos e planilha orgamentaria a serem

elaborados posteriormente e que embasarao o processo licitatorio.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO

8.1. O parcelamento da solugdo nao é recomendavel, do ponto de vista da
eficiéncia técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera
sobre a gestdo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle
da execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa unica pessoa
juridica.

8.2. Devido a natureza da obra, a subdivisdo dos itens a serem licitados
geraria a dependéncia de uma empresa, com a empresa que executaria a
etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu cronograma, causaria um
problema com todas as demais empresas, causando danos a Administracéao e
principalmente a populagdo que aguarda a conclusdo do empreendimento.

8.3. O fato de uma unica empresa ser responsavel pela qualidade dos
servigos executados permite a fiscalizagdo municipal a penalizagao eficiente
desta empresa para correcao dos problemas decorrentes da execucdo e/ou
pelos dias de paralisacdo e/ou pela ndo execucao dos servicos, o que forca a
mesma a retomar a obrigacdo o mais breve possivel, reduzindo os prejuizos

imputados a sociedade pelo atraso na execugao do objeto.
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8.4. Nesse caso a unicidade da licitagcao facilita o controle da Administragao
no prazo de conclusdo da obra, na aplicagao de penalidades a empresa, assim
como inibe a empresa responsavel pela execugcdo da etapa posterior seja

penalizada por erros na execuc¢ao de outra empresa, ou por atrasos na obra.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. ORecapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ, com 9.284,00m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de
transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagédo visualé uma medida
estratégica que visa alcancgar varios resultados positivos para a Administragao.
Aqui estado os beneficios diretos e indiretos que esperamos alcangar com essa
contratagao:

9.1.1. Economicidade: Através da licitacdo das obras pela modalidade
concorréncia, propiciara a disputa e a reducao dos precos, resultando em
economia significativa para a Administragao.

9.1.2. Eficacia/Eficiéncia: Com a pavimentag¢ao da rua, diminuirdo os riscos de
acidentes, assim como diminuira a necessidade de disponibilizacdo de
maquinario e recursos humanos do Municipio para manutencédo constante das
vias.

9.1.3. Melhoria dos servigos oferecidos a sociedade: A pavimentacdo das ruas
visa criar melhores condi¢cdes de trafego e a acessibilidade, melhorando assim
a seguranga e fluidez na circulagdo de pedestres e veiculos.Portanto, essa
contratacao nao so trara beneficios diretos para a Administragdo em termos de
economicidade, eficacia e eficiéncia, mas também tera na qualidade dos

servigos que oferecemos a sociedade.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE
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10.1. Nao existem providéncias a serem adotadas previamente pela
Administracio.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou
interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura

contratacao.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

12.1. O empreendimento ndo necessita de Autorizacdo ou Licenca Ambiental
conforme o artigo 1°, paragrafo 11 da SEMA n° 51/2009, conforme dispensa
(apéndice B).

12.2. As obras de pavimentacdo devem respeitar, especialmente, as normas
ambientais relativas a disposi¢gdo final dos residuos sdlidos gerados, a
utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que favoregcam a reducido do

consumo de energia e de recursos naturais.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATAGAO

13.1.1. Com base nas informacbes levantadas no presenteEstudo
Técnico Preliminar, esclarecemos ser viavel, do ponto de vista técnico e
econdmico a realizacdo de processo licitatorio através da modalidade
concorréncia com regime de execugao empreitada por menor prego global, a
contratacdo de empresa especializada para execucao de servicos de
recapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ, com 9.284,00m?, incluindo
servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,

revestimento, meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de
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transito, ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual, nos seguintes

trechos:

e Rua Bruno Ceni (Entre a Rua Ararigboia e a Rua Valmor Luiz Campestrini)

¢ Rua José Oldoni (Entre a Rua BolislauFidalski e a Rua Maria Graciosa)

¢ Rua Maria Graciosa (Entre a Rua José Oldoni e o Lote 08 da Quadra 1470)

e Rua Carmelinda Paloschi (Entre a Rua Urbano Wittman e o Lote 18 da
Quadra 1445)

e Rua Sdo Francisco de Assis (Entre a Rua dos Cardeais e a Rua Gralha
Azul)

e Rua Generoso Marques (Entre a Rua Marechal Rondon e a Rua Visconde

de Nacar)

14. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA MINIMA
NECESSARIA

14.1. Ha a necessidade de cumprimento dos requisitos de Qualificacdo
Técnica de contratacdo a fim de evitar a auséncia de qualificacdo dos
responsaveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto
executado. Para a comprovagcdo da Qualificagdo Técnica, o licitante
arrematante devera entregar:

14.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade
e com jurisdicdo na sua sede.

14.1.2. Em se tratando de empresa de engenharia n&o registrada no CREA do
Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana
antes da assinatura do contrato.

14.1.3. Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1341-6EF8-216D-5635 e informe o cédigo 1341-6EF8-216D-5635

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO

=



iy

% PREFEITURA DE

& PATO BRA

co

comprovagado de descricdo do objeto e quantidade minima, nos termos dos
artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatorio de
atestados:

14.1.4. Pavimentagdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Apresentar acervo com a quantidade minima de723,27 toneladas.

14.1.5. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdao de
responsabilidade técnica somente constituird(do) prova de capacitagdo se
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT,
emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

14.1.6. Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico
do licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

14.1.7. Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execugao da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador.
14.1.8. O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacao,
devera participar da obra objeto da licitagao.

14.1.9. A declaracado de responsabilidade técnica devera ser acompanhada
de “Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis)
técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de
execugao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente
contratagao.

14.1.10. A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa
devera ser feita mediante uma das seguintes formas: carteira de trabalho;
certiddo do CREA,; certiddo do CAU; contrato social; contrato de prestacdo de
servicos; contrato de Trabalho registrado na DRT.

14.1.11. Relagao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a
serem disponibilizados para a execug&o da (s) obra (s), conforme analise do
projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
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indicado, com declaragao expressa de sua disponibilidade durante a execucao,
sob pena de inabilitagao.

14.1.12. Cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos,
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item
anterior, constando nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela
empresa; e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado;

14.1.13. E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo
responsavel técnico, ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma
proponente.

14.1.14. Oslicitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até
o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o
objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio
de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

14.1.15. Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdao necessaria para o preparo de sua
proposta.

14.1.16. ApOds a visita, sera emitidoatestado de visita pelo Municipio.

14.1.17. Ainda que os licitantes optem por n&o realizar a vistoria, deverao
apresentar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagao,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nido o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas

técnicas ou financeiras com a contratante.

14.2. Exige-se o cumprimento dos requisitos de Qualificagdo Econbmica-
Financeira a fim de comprovar que a Contratada seja capaz de executar o
objeto de modo continuo, sem a dependéncia de pagamentos de medigbes
anteriores, a fim de evitar atrasos na entrega da obra. Para a comprovagao da

Qualificagdo Econémica-Financeira, o licitante arrematante devera entregar:
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14.2.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracoes
contabeis dos ultimos dois exercicios sociais.

14.2.2. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa, conforme
Declaracao de Capacidade Operacional Financeira, sera avaliada pelos indices
de Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC),
definidos pelas férmulas abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

14.2.2.1. Sera considerada como portadora de boa situagcdo financeira, a
licitante que obtiver indices superiores a 1,00 (um)

14.2.2.2. Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as demais.

14.2.2.3. O licitante devera apresentar de declaracao, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no edital.

14.2.2.4. As empresas cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices, deverdo comprovar
patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao.

14.2.2.5. A declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a
relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmica-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

14.2.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e

demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
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14.2.3.1. O balango patrimonial anual com as demonstragbes contabeis,
devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e o representante legal da empresa, devera vir acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente
registrados e assinados.

14.2.3.2. O balanco das sociedades andnimas ou por acgdes devera ser
apresentado em publicagdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser
assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

14.2.3.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril
do presente ano, somente serdo aceitos os balangcos dos dois anos
imediatamente anteriores.

14.2.3.4. Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
14.2.3.5. Em caso de empresa que ainda nao possua balanco patrimonial e
demonstragbes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas,
apresentacdo de copia do Balango de Abertura, devidamente registrado na
Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

14.1.3. Certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou negativa de execugéo patrimonial expedida no domicilio
da pessoa fisica, dentro do prazo de validade;

14.1.4. Declaracdo de que a proposta econOmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento

de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
15. ANALISE DE RISCO DA CONTRATAGAO

15.1. Feita analise de risco da contratacdo, envolvendo fase inicial do
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processo, seu percurso e a fase de gestdo do contrato, segue a identificacéo,

avaliagao e mitigagao dos potenciais riscos que podem afetar o processo.

a) Fase de Planejamento

Risco 1

Deficiéncia na definicdo da demanda

Probabilidade:

Gravidade das

Dano potencial

consequéncias:
- - Superdimensionamento ou subdimensionamento da
Média Média
demanda
Acéo Preventiva Responsavel

Conhecimento do escopo, organizagao, controle e
planejamento das secretarias envolvidas.

Secretarias Municipais

Acao de Contingéncia Responsavel
v A . . ~ Setor de Planejamento de
Diligénciar junto as secretarias as informagdes repassadas. ~
Contratacées

Risco 2

Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referéncia, Edital e Minuta.

Probabilidade:

Gravidade das

Dano potencial

consequéncias:
Atraso no processo de contratagao e,
Alta Média consequentemente, atraso no inicio das aquisigdes do
objeto.
Acéo Preventiva Responsaveis

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em
estrita aderéncia as disposi¢des dos normativos aplicados a
contratagao.

Secretarias envolvidas e Setores
de Planejamento de Contratagdes
e LicitagGes

Iniciar o processo licitatorio em tempo habil

Secretarias envolvidas

Responder as ressalvas juridicas em tempo habil

Secretarias envolvidas e Setores
de Planejamento de Contratagdes
e Licitagoes

Acao de Contingéncia

Responsavel

Capacitacao dos servidores, orientagdes e suporte.

Administragdo Municipal

b) Riscos - Fase de Licitagao

Risco 3

Deficiéncias do ato convocatorio, critérios de julgamento, prazos e sangoes,
entre outros.

Gravidade das

Probabilidade: NN
consequéncias:

Dano potencial

Baixa Alta

Encerramento da Licitacao.

Acéo Preventiva

Responsavel

Capacitagao de servidores, incorporar as atualizagées da
legislacéo (acordaos TCU), estabelecer rotinas de revisao.

Setor de Licitagao

Acao de Contingéncia

Responsavel

Suspenséo da licitagdo

Setor de Licitagédo
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c) Riscos — Gestao do Contrato
Risco 4 Inércia frente a descumprimento de obrigagdes contratuais, atraso na entrega
de objeto, especificagdes divergentes. Falha ou omissdo no registro dos atos e
fatos do contrato.
Probabilidade: Gravidade das Dano potencial
consequéncias:
Baixa Alta Deficiéncia na prestagéo dos servigos. Prejuizos financeiros
a Administragao.
Acao Preventiva Responsavel

Capacitacdo de servidores. Conhecimento dos termos
contratuais e do servico a ser executado. Conhecimentos Fiscal técnico e administrativo,

das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e Gestor do Contrato
rotinas de acompanhamento contratual.
Acao de Contingéncia Responsavel
Sangdes administrativas. Responsabilizacdo da Gestao e Fiscal técnico e administrativo,
fiscalizagdo contratual. Gestor do Contrato
Risco 5 Elevacédo dos custos operacionais relacionados ao objeto. Fatos retardadores

ou impeditivos da execugao do Contrato que nao estejam na area ordinaria da
CONTRATADA, tais como fato do principe, caso fortuito ou for¢ga maior.

Probabilidade: Gravidade das Dano potencial
consequéncias:
Baixa Média Deficiéncia na prestagao dos servigos. Possivel aumento do
custo da aquisicéo.
Acao Preventiva Responsavel
Manter planejamento empresarial. Encaminhar solicitacdo Contratada

de revisao de pregos, com documentagdo comprobatdria.

Acao de Contingéncia Responsavel

Acompanhamento da execugao do contrato e dos valores Gestor do Contrato
praticados no mercado.

d) Avaliagao Qualitativa dos Riscos
A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados
na contratagao.

PROBABILIDADE DE RISCOS

BAIXA MEDIA ALTA
Risco 3 Risco 1 Risco 2
Risco 4
Risco 5

GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS

BAIXA MEDIA ALTA
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Risco 1 Risco 3
Risco 2 Risco 4
Risco 5

Responsaveis pela elaboracdo do ETP

Nome: Anderson Rossatto — Engenheiro Civil CREA-PR 124.502/D

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1341-6EF8-216D-5635 e informe o cédigo 1341-6EF8-216D-5635

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO

=



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: 1341-6EF8-216D-5635

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO (CPF 066.XXX.XXX-46) em 05/02/2025 10:59:05
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1341-6EF8-216D-5635


https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1341-6EF8-216D-5635

TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
Do Objeto:

1.1 Contratacdo de empresa para especializada para execugao de servicos de Pavimentagao
asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 9.284,00 m? incluindo servigos preliminares, terraplanagem,
drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagao de
transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagéo visual, nos seguintes trechos: Rua Bruno Ceni; Rua
José Oldoni; Rua Maria Graciosa; Rua Carmelinda Paloschi; Rua S&o Francisco de Assis; Rua Generoso
Marques, Localizadas nos Bairros Parque do Som, Planalto e Sambugaro neste Municipio, com recursos
provenientes do Termo de Convénio n® 851/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades
(SECID) e do Servico Social Autbnomo Paranacidade, e o Municipio de Pato Branco, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme condi¢gdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e estabelecidas abaixo:

Item | Qtde Und Descricao Valor UN Valor total

1 1 Ob | Contratagdo de empresa para especializada para | R$ 1.801.464,98 @ R$ 1.801.464,98
execugdo de servigos de Pavimentagdo asfaltica de
vias urbanas em CBUQ, 9.284,00 m2, incluindo
servigos preliminares, terraplanagem, drenagem, base
e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, servigos de
urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios
tecnolégicos e placa de comunicagédo visual, nos
seguintes trechos: Rua Bruno Ceni (entre a Rua
Ararigbdia e a Rua Valmor Campestrini); Rua José
Oldoni (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Maria
Graciosa); Rua Maria Graciosa (entre a Rua José
Oldoni e a Estaca 5 (L08 Q1470)); Rua Carmelinda
Paloschi (entre a Rua Urbano Wittman e a Estaca
10+14m (L18 Q1445); Rua S&o Francisco de Assis
(entre a Rua dos Cardeais e a Rua Gralha Azul); Rua
Generoso Marques (entre a Rua Marechal Rondon e a
Rua Visconde de Nacar), Localizadas nos Bairros
Parque do Som, Planalto e Sambugaro neste
Municipio, com recursos provenientes do Termo de
Convénio n° 851/2024, celebrado entre a Secretaria de
Estado das Cidades (SECID) e do Servigo Social
Autdbnomo Paranacidade.

Requisicao n° 16/2025 Total dos itens | R$ 1.801.464,98

Do Objetivo da Contratagao:

1.2 O Projeto visa a pavimentagdo de vias urbanas do Municipio, localizadas nos bairros Parque
do Som, Sambugaro e Sudoeste.

1.3 O Municipio de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do Parana, possui uma
populacdo de 91.836 habitantes (IBGE 2022). O Projeto visa a pavimentagdo de 6 vias urbanas do
Municipio, localizadas nos bairros Parque do Som, Sambugaro e Sudoeste que sdo carentes de
infraestrutura referentes a drenagem, pavimentacgao asfaltica e passeios.

1.4 O publico alvo diretamente beneficiado serdo os moradores dos bairros Parque do Som,
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Sambugaro e Sudoeste, que se beneficiam da valorizagdo dos iméveis de suas propriedades, assim como
das melhorias na acessibilidade e na trafegabilidade; indiretamente também s&o beneficiadas as empresas
localizadas na area de influéncia do projeto com a melhoria no transporte dos seus empregados, clientes e
mercadorias.

1.5 O projeto esta alinhado com a Politica Nacional de Mobilidade Urbana, tendo em vista que tem
como finalidade promover a inclusao social, ja que esta localizado em uma éarea de vulnerabilidade social e
econbmica, melhorar as condi¢des de acessibilidade e mobilidade garantindo a seguranca e fluidez na
circulagdo de pedestres e veiculos, além de promover 0 acesso aos servicos sociais e equipamentos
urbanos.

1.6 Esta contratagdo tem por objetivo estruturar as vias urbanas contempladas com pavimentagao
asfaltica em CBUQ o que vai conferir ao pavimento uma superficie uniforme, possibilitando uma
trafegabilidade segura. Também espera-se expressar de forma clara aos motoristas e pedestres todas as
informacgdes referentes a legislagdo de transita aplicadas na via, através da sinalizagdo horizontal e vertical.
Outro objetivo a ser alcangado é prover ao trecho da via contemplada a destinacdo adequada das aguas
pluviais, adequando e destinando corretamente o escoamento superficial. Por fim, através da construgéo de
calgadas, busca-se estruturar os passeios das via, conferindo acessibilidade, seguranga e conforto aos

pedestres.

Da Classificagao dos Bens:

1.7 O objeto desta contratagdo caracteriza-se como obra, conforme disposto no art. 6°, Xll, da Lei
n® 14.133/21, pois é toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdes de arquiteto
e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmédnico de ag¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével.

1.8 O objeto em questao caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, conforme Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

1.9 O objeto deste processo n&o possui natureza continuada.

1.10 No projeto executivo esta conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra, com o detalhamento das solugbes previstas ao projeto basico, a identificacdo de
servigos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como as especificagdes
técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o disposto no art. 6°, XXVI da Lei n°
14.133/21.

Do Prazo de Vigéncia:

1.11 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.12 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
prazo firmado no contrato.

1.13 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
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a) O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;
b) A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

Da Descrigao Detalhada dos Servigos:
1.14 Os servigos a serem executados estdo detalhados nos projetos, planilha orgamentaria e
relatorio de sondagem, compostos pela documentagao detalhada a seguir:

Projeto de Pavimentagao:
Contendo:
e Projeto com as pranchas 01/06 a 06/06

e Planta de localizagdo com as pranchas 01/02 e 02/02

Projeto de Drenagem:
Contendo:
e Projeto com as pranchas 01/06 a 06/06

Projeto de Sinalizagao:
Contendo:
e Projeto com as pranchas 01/08 a 08/08

Projeto de Calgadas:
Contendo:
e Projeto com as pranchas 01/07 a 07/07

Memoriais:
Contendo:
e Memorial Descritivo

¢ Memorial de Dimensionamento

Documentos:
Contendo:
e Comprovante de Dominio das Ruas
e ART n° 1720245865520
Dispensa Ambiental
Demais Documentos pertinentes ao Processo Licitatério

Planilha Orgamentaria:
Contendo:
e Composigao de BDI
¢ Planilha de Servigos
e Cronograma Fisico-Financeiro
¢ Planejamento das Etapas do Projeto
e Planilha de DMT’s Considerados para o Orgamento
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Da Licitagdo NAO exclusiva ME/EPP:
1.15A Lei Complementar n° 123/2006 com alteragbes promovidas pela Lei Complementar n°
147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para

servigos divisiveis, situagao encontrada no item

2 FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:
2.1 A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2 Os servicos a serem licitados estao descritos detalhadamente, contemplando todas as suas
caracteristicas e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Servicos, Projetos e demais

documentos em anexo.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
Da Sustentabilidade:

4.1As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente
dos residuos soélidos gerados, a utilizagdo de produtos, equipamentos e servicos que favore¢cam a reducgéo

do consumo de energia e de recursos naturais.

Da Vistoria:

4.20s licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cbes e grau de
dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

4.3Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada com
antecedéncia de no minimo 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (46)3223-2509.

4.4Apos a visita, sera emitido atestado de visita pelo Municipio.

4.5Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizaréd para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a

contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIIl.1 do Edital.

Da Subcontratagao:
4.6 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou

juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.
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4.7 E vedada a subcontratacao total do objeto licitado.

4.8 A subcontratagao parcial do objeto sera permitida até o limite de 32,17% (trinta e dois inteiros e
dezessete centésimos por cento) do valor total do contrato, podendo ser subcontratada as seguintes
parcelas do objeto:

a) Drenagem (item 3 da planilha orcamentéria);

b) Servigos de Urbanizagao (item 7 da planilha orgamentaria);

c) Sinalizagdo de Tréansito (item 8 da planilha orgamentaria).

4.9 Respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagao, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigbes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagéo técnica, quando exigidos no edital;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagao técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugao
de servigo com caracteristicas semelhantes.

4.10 A relagao que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre 0 Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante e a
subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.

411 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.12 Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagao prévia e expressa do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo da obra, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagcdo da multa, sem prejuizo de outras

sangdes contratuais, inclusive, extingao contratual.

Da Garantia da Contratagao:

4.13 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido,
no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos
artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

4.14 A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de
execugao e da garantia adicional, se houver.

4.15Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

4.16 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo

maximo de 01 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.
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4.17 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiangca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o
prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacado do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

4.18 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido pela
aplicagédo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugédo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o desejar. Se ocorrer a
prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao da garantia contemplando o novo
periodo.

4.19 A devolugao da garantia de execugado e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagao de:

4.19.1 Aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
4.19.2 Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
4.19.3 Comprovantes, nos casos previstos, de ligagcbes definitivas de agua e/ou energia
elétrica.
4.20 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

5 EXECUGAO DO OBJETO:
Condigdes de Entrega:

5.10 prazo de execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias.

5.20s servigos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data
da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

5.3A execugao dos servigos ocorrera nos seguintes locais:

e Rua Bruno Ceni

Coordenadas: Inicio:26° 14' 01.62" S 52°39'02.47" O
Final: 26° 13' 55.26" S 52° 38'58.21" O
¢ Rua José Oldoni
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 12.84" S 52° 39'10.09" O
Final: 26° 14' 12.82" S 52°39'12.73" O
¢ Rua Maria Graciosa
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 12.98" S 52°39'09.93" O
Final: 26° 14' 16.19" S 52°39'10.09" O
¢ Rua Carmelinda Paloschi
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 48.40" S 52° 39' 06.03" O
Final: 26° 13'48.42" S 52° 38'58.63" O
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e Rua Sao Francisco de Assis

Coordenadas: Inicio: 26° 14' 26.02" S 52° 42'30.32" O
Final: 26° 14' 25.37" S 52°42'18.34" O

¢ Rua Generoso Marques
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 38.97" S 52°41'02.94" O
Final: 26° 13' 35.84" S 52°40'59.11" O

5.4A confirmagéo do local sera conforme indicado no projeto.

5.5Especificagdes dos Servigos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de
servico, projetos e demais documentos em anexo.

5.6Cronograma de realizagdo dos servigos conforme o cronograma fisico — financeiro em anexo.
Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila”.

6 GESTAO DO CONTRATO:
6.1 O fiscal e gestor do contrato seréo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcgdes.
6.1.1 Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. Osmar Braun Sobrinho, Secretario de Engenharia e
Obras, a quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢gdes estipuladas neste
contrato e ainda:
a) Propor ao 6rgao competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) Receber do fiscal as informagbes e documentos pertinentes a execugdo do objeto
contratado;
c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarao todas
as ocorréncias relacionadas com a execugao, com base nas informagdes e relatorios

apresentados pela fiscalizagao;

d) Propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

6.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sra. Audrei Felipe Lucatelli, e ao fiscal substituto Sr.
Anderson Caceres Farias Rossato, o0 acompanhamento da execugéo do objeto da presente contratagao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execugao contratual. Além disso, a fiscalizagao procedera, mensalmente, a contar da data
da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial,a medi¢ao baseada
nos servicos executados, elaborara o boletim de medigao, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugao aprovado, para
que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servicos executados nao
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagao, inclusive para

fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.
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Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

6.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagées contratadas.

6.2 Para efeito de medi¢cdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro,
que sera pecga integrante do contrato.

6.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de
sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugcao de quantidades
de itens unitéarios.

6.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

6.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discusséo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto contratualmente.

6.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 5.19.2 e 5.19.3, o pagamento,
pelo contratante, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do cronograma
fisico-financeiro, ficara sobrestado.

6.2.5 O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacédo, desde que motivada e justificada por
fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.

6.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no
projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

6.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagbes de quantitativos, sera pago exatamente o prego global acordado.

6.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliagéo
prévia do gestor do contrato.

6.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao
fiel cumprimento das condigbes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) Quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;
b) Quando verificar problemas na execucédo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;
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c) Quando houver alteragdo pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

6.5 A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais peritos
enviados pelo contratante:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

6.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo contratante para
representa-la na execugéo do contrato.

6.7 A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das especificagcbes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugéo, planilha de servigos, Boletim
Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalizagcao, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

6.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia
da fiscalizagéo.

6.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada pelos danos causados ao contratante ou a terceiros, resultantes de agdo ou omissao culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

6.10 A agdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo do contratante ndo elide nem diminui a
responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento das obrigagbes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicbes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais n&o implicardo corresponsabilidade do
contratante ou do servidor designado para a fiscalizagao.

6.11 Ao contratante ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugao considerada inadequada
pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vicios ou
incorregbes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer
6nus financeiros para o contratante.

6.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrao por conta da contratada as despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou
substituicdo do material rejeitado.

6.13 A fiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade sera
revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

6.14 Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
contratante com o contratado serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal da obra e
permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos

participantes.
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6.15 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao, conforme art. 16 do Decreto Municipal n° 9.603, de 2023 e no Termo de Ajuste de Conduta

n°® 61/2023, firmado entre o Municipio de Pato Branco e o Ministério Publico do Trabalho:

Fiscalizacdo do cumprimento das seguintes obriga¢des trabalhistas pelos prestadores de
servigos / terceirizados:

i. Normas trabalhistas referentes a saude e seguranga do trabalho, notadamente:

i.i. NR 1 (disposicdes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais), 6 (equipamento de
protecédo individual - EPI);

i.ii. NR 7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO);

i.ii. NR 9 (avaliagédo e controle das exposi¢cbes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e
bioldgicos); e

i.iv. NR 18 (seguranga e saude no trabalho na industria da construgéo) e 35 (trabalho em
altura.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:
Recebimento do Objeto:

7.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apoés a
comunicagdo ao contratante da conclusdo do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por
danos que sejam de responsabilidade do contratante. A aceitagdo da obra pelo contratante se dara quando
nao houver qualquer pendéncia por parte da contratada.

7.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo Contratante. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.

7.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

7.4 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

Prazo e forma de pagamento:
7.5 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condigées para liberagao das parcelas.
7.6 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador
e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de apresentacgéo:
a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigcos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminagao dos impostos e encargos que serao retidos pelo Municipio
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e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
Planilha de Medi¢cdo — Elaborada nos padrdes do contratante, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e
informados pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

7.6.1 Aliberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) Comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;

c) Da quitagao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

7.6.2 Aliberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto,
sao de inteira responsabilidade da contratada;

b) Termo de Recebimento Provisério;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reformal/area de acréscimo/area nova);

d) Quando necessario, do AS BUILT da obra.

7.6.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez

do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢gao devera ser realizada de maneira a

reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

7.7

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Pato Branco — CNPJ n. °

76.995.448/0001-54.
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7.7.1 No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgao do recurso pelo municipio, caso ndo ocorra
0 pagamento ao contratado, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria, conforme indice
estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
7.7.1.1 Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a
recepcao do recurso pelo contratante, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

7.8 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até
final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

7.9 Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer
deébitos do contratado.

7.10No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato,
deverao ser entregues os seguintes documentos:

7.10.1 Original (is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢cdo dos referidos
materiais;

7.10.2 Declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exaética
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

7.10.3 Original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,;

7.10.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa.

Do Reajuste de Pregos:

7.11 Os pregos contratuais dos servicos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIIl do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.

7.12 O reajustamento de precos, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagado do orgamento prevista, até a data
do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

7.13 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengéo do seu equilibrio econédmico-financeiro, a revisdo sera considerada
a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

7.14 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes ao atraso;

7.15Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme previstos

na planilha de medigéao;
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7.16 A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato
pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo, conforme disposto no art.
136, |, da Lei Federal no 14.133/2021;

7.17 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

7.18 Os pregos contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagao
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento;

7.19Para o reajustamento sera utilizado o ‘“indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, devendo ser aplicada

a formula a seguir:

SR =8 (112/10)
R=8SR-S
112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.
I0 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.
S = saldo de contrato apés medicao referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragédo, calculado por instituicdo oficial

que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

Medicéo e Fiscalizagao:

7.20 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro,
que sera pecga integrante do contrato.

7.21 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de
remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios.

7.22No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.23 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto contratualmente.

7.24 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 7.22 e 7.23 o pagamento, pelo
Contratante, de valores referentes a eventual execugcédo de etapas subsequentes do cronograma fisico-
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financeiro, ficara sobrestado.

7.250 Contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

7.26 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e justificada por
fatos supervenientes nao imputaveis ao Contratado.

Do Preposto:
7.27 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para

representa-la na execugéo do contrato.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta:

8.10 fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia a ser
processada em formato eletrdnico, pelo critério de julgamento “MENOR PRECO”, os lances deverao ser

ofertados pelo valor total da contratacéo, observado as condigdes definidas no Edital e seus Anexos.

8.2Regime de Execugdo: Empreitada por Pregco Global, conforme o inciso “II” do artigo 46 da Lei
n° 14.133/2021.

Exigéncias de habilitagao:

8.3 Para fins de habilitacdo, o licitante devera comprovar que atende as condigcbes
estabelecidas nos artigos 66, 68 e 69 e incisos | e Il da Lei n° 14.133/2021, quanto a habilitagao juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo econdmico-financeira conforme os moldes e padrao do edital pré-definido
pela Secretaria de Estado das Cidades — SECID e do Servigo Social Autdnomo Paranacidade.

8.4 Quanto a Qualificagao Técnica:

8.4.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢gdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.

b) Comprovagéo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de
descricao do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei

14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de atestados:

DESCRIGAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 723,27 toneladas
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b.1)O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica

somente constituira(do) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao
de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c)

8.4.2

a)

b)

c)

d)

e)

Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagao.

Capacidade Técnica Profissional:

Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao
da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacgao da capacitagao, devera participar
da obra objeto da licitagéo.

A declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execug¢do de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada
no objeto da presente contratagéo;

A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugédo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando
0 nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de
sua disponibilidade durante a execugao, sob pena de inabilitacao;

Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.
° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

8.4.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel

técnico, ou utilizagado de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

8.4.2.2 O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios

exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade.
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Da previsdo da vedacao ou participagdo de empresas sob a forma de consoércio:
8.5Poderao participar desta concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que
as empresas especializadas somem esforgos e conhecimento técnico para a correta execugéo do objeto.
8.6 Tratando-se de licitantes reunidos em consércio, seréo observadas as seguintes exigéncias:
8.6.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consoércio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
8.6.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formacéao de consorcio;
8.6.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f’, do subitem a seguir;
8.6.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovagao do compromisso, publico ou
particular, de constituigdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designagéo do Consdrcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duragéo do Consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o enderego do Consorcio e o foro competente
para dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagbes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitagao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do
consorcio, sendo obrigatdria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por
todos os consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consoércio, que sera sua Unica
representante perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu
representante legal, serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao
contrato, devendo atender as condi¢des de liderancga fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que nado terdo a sua constituicdo ou composicao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante,
até o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o
prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constituicdo do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério
de Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacgéao relacionada item da habilitagdo deste
edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatoério
dos quantitativos de cada consorciado.

8.7Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a
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habilitagdo econémico-financeira.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.10 custo estimado total da contratagdo € de R$ 1.801.464,98 (um milhdo, oitocentos e um mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitarios apostos e
metodologia na Planilha de servigos em anexo.

9.20s pregos da planilha orgamentaria tém como referéncia a planilha do DER/PR (Departamento
de Estradas de Rodagem — PR) e Sistema Nacional de Precos e indices para a Construgdo Civil - SINAPI,
nos casos em que as planilhas SINAPI ou DER nao oferece custos unitarios dos servicos foram utilizadas
outras planilhas de referéncia (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas pelo
PARANACIDADE.

10 CRONOGRAMA DE EXECUGAO:
10.1 O cronograma de execugdo esta contemplado no anexo “Cronograma SAM 88", parte
integrante deste processo.

11 INDICAGAO E DETALHAMENTO DO BD!I:
11.1 A indicagdo e detalhamento do BDI esta contemplando no anexo “BDlI SAM 88", parte
integrante deste processo.

12 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

12.1As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento, observando-se a indicagao contabil e reserva de recurso em anexo.

12.2 A dotacdo para o presente processo € correspondente ao exercicio de 2025, devidamente
aprovada pela LOA — Lei Orgamentaria Anual n® 6.378/2024, como determina a Lei n° 14.133/21, no seu
Art. 105, esta devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes Orgamentarias,
sob a Lei n°® 5.806 de 1° de setembro de 2021 e no PPA — Plano Plurianual aprovado, sob Lei n°® 5.805 de 1°
de setembro de 2021, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2022 e se referem aos exercicios de 2022 a
2025.

12.3 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, conforme trata o art. 106, 1l da Lei n°
14.133, de 2021, mediante apostilamento.

13 DAS OBRIGAGOES:
Obrigagoes da Contratada:

13.1 Confecgao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

13.2As placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser mantidas em bom

estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padréao das cores, durante o periodo de exercicio
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da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por
solicitagao do PARANACIDADE;

13.3 Assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

13.4 Notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogéo de qualquer forma de concreto e, quando
for o caso, do inicio dos testes de operagao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

13.5Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

13.6Dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

13.7 Manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de
Ocorréncia;

13.8 Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

13.9Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

13.10 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacédo exigidas na licitagcdo, especialmente a reserva
de cargos prevista em lei;

13.11 Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

13.12 Examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servigos para uma
proposta de pregos completa e satisfatoéria;

13.13 Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagbes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em conformidade com
as normas e especificagbes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no
orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de Ensaios emitida pela contratante;

13.14 Apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas no projeto,
com as devidas adaptagodes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao;

13.15 Participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira do Edital;

13.16 Elaborar, para apresentacdo e aprovagao na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugao.

13.17 Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual,

13.18 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
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objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugédo ou de
materiais empregados.

13.19 O cronograma fisico de execugao devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

13.19.1 A Contratada adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaboragcédo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os
seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

13.20 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

13.20.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a contratada compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o contratante e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em
descumprimento de obrigagéo contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13.21 As notificagdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

13.22 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugédo do objeto, sédo
de inteira responsabilidade da contratada.

13.23 A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo
contratante. As despesas com a execugao dos testes sao de inteira responsabilidade da contratada.

13.24 Durante a execugao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da margem
de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

13.25 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagéo, serdo glosados e descontados
nas medicbes. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e
aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugéo.

Obrigagdes da Contratante:

13.26 Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

13.27 Efetuar a previsdo orgamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela Contratada, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnoldgicos,
quando realizados;

13.28 Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

13.29 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, na forma estabelecida neste Contrato;

13.30 Garantir a Contratada o acesso a documentacido técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

13.31 Garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

13.32 Organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2DF7-DCB0-5EA4-E269 e informe o c6digo 2DF7-DCBO0-5EA4-E269

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA CABRAL FERRONATO, ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO e OSMAR BRAUN SOBRINHO

=



Wk

%’ PN PREFEITURA DE

s

’; PATO BRANCO

C:70 ool

13.33 Providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;

13.34 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a
proposta, para fins de aceitacao e, apds, para o recebimento definitivo;

13.35 Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢coes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

13.36 Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

13.37 Emitir decisdo sobre as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

13.38 Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia,
quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data de extingédo e pelo
custo de eventual desmobilizagao;

13.39 Adotar providéncias necessarias para a apuragado das infragbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cépias dos documentos

cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragéo dos ilicitos de sua competéncia.

14 DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS:
14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
14.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
a) Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;
14.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragcao;
14.5 Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagao;
14.6 Fraudar a licitagao;
14.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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c) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo de eventuais
implicagbes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do Titulo Xl do Cédigo Penal, a Administragao
podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangbes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar e;

d) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.9 Na aplicagao das sangdes serao considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

14.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.10.1 Para as infragbes previstas nos itens de garantia, a multa sera de 0,5% a 15% do valor

do contrato licitado.

14.10.2 Para as infragBes previstas nos itens de garantia, a multa sera de 15% a 30% do valor

do contrato licitado.

14.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do artigo 157 da Lei n.° 14.133/2021.

14.13 A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
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encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.15 Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragédo da aplicagdo da sancgao de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.16 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.17 A aplicagao das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral dos danos causados.

14.18 As penalidades aplicadas serao publicadas no Portal Nacional de Contratagées Publicas —
PNCP.

Pato Branco, 05 de Fevereiro de 2025.

Termo de Referéncia elaborado seguindo os moldes e padrbées conforme o do Edital de Concorréncia pré-
definido pela Secretaria de Estado das Cidades e do Servigo Social Autbnomo Paranacidade.

Responsaveis pela elaboragcdo do Termo de Referéncia:
Da Secretaria demandante: Anderson Rossatto lotado na Secretaria de Engenharia e Obras.
Do Setor de Planejamento de Contratagbes: Patricia Cabral Ferronato.

Do Secretario que acompanhou o processo: Osmar Braun Sobrinho.

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informacdes prestadas sdo verdadeiras e estéo

de acordo e ciente dos itens deste Termo de Referéncia e demais documentos anexados junto ao presente processo.
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