PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026
Processo Administrativo n° 17.830/2025

O MUNICIPIO de PATO BRANCO, torna publico que, as 09 (nove) horas do dia 11 de
fevereiro do ano de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do
Estado do Parani, da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. °
14.133/2021, assim como pelas disposigoes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 11 DE FEVEREIRO DE 2026.

Horario: 09HOOMIN (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessao publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08h59min do dia 11/02/2026.
Plataforma: https://www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital esta disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI"I:ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: BAIRROS: PLANALTO II, FRARON E AEROPORTO.

Objeto: Pavimentacdo asfiltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ,
85.547,43m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios
tecnologicos e placa de comunicagao visual.

Trechos:

Rua das Siriemas (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

Rua Santa Clara (entre Rua Amadlia de Col e Rua dos Cardeais)

Rua das Cegonhas (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

Rua dos Pica Paus (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

Rua dos Faisdes (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

Rua Amalia de Col (entre Rua das Gargas ¢ Rua das Siriemas)

Rua Zeferina Artuzi Oltramari (entre Rua Rogério das Chaves + 25,00 e Rua Vitélio
Parzianello + 83,00m)

Rua Rogério das Chaves (entre Rua Zeferina Artuzi Oltramari ¢ Rua Angelo Parzianello)
Rua Vitélio Parzianello (entre Rua Zeferina Artuzi Oltramari e Rua Angela Parzianello)

Rua Luiz Detoni (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Natalino Dartora (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Félix Jacob Rossoni (entre Rua Vitélio Paraiznello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Altair José Motta (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Algemiro Mari (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Frederico Barancelli (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)
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Rua Angelo Albino Dagios (entre Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

Rua Giusppe Ortolan (entre Rua Silvestre Ambrosio e Rua Silvestre Ambrésio + 132,00m)
Rua Primo Lavezzo (entre Rua Silvestre Ambrosio e Rua Silvestre Ambrodsio + 198,00m)
Rua Armando Chioquetta (entre Rua Armando Chioquetta e Rua Clevelandia)

Rua Ademir Cunico (entre Rua Martins Afonso de Souza e Rua Martins Afonso de Souza +
128,00m)

Rua Hilario Primo Faggion (entre Rua Clevelandia e Rua Martins Afonso de Souza)

Rua Maria Amélia Tatto (entre Rua Clevelandia e Rua Ernesto Ruchil)

Rua Nelson Gerhadt (entre Rua Clevelandia e Rua Ernesto Ruchil)

Rua Silvestre Ambrosio (entre Rua Clevelandia e Rua Martins Afonso de Souza)

Rua Ernesto Ruchil (entre Rua Clevelandia e Rua Maria Amélia Tatto + 135,00m)

Rua Pedro Sartori (entre Rua Clevelandia e Rua Clevelandia + 130,00m)

Rua Vinicius de Morais (entre Rua Martins Afonso de Souza ¢ Rua Martins Afonso de
souza + 90,00m)

Rua Jair Comim (entre PR 493 e PR 493 + 58,00m)

Rua Joaquim Nabuco (entre Rua José Fraron e Rua Martins Afonso de Souza + 90,00)

Rua Maria Martinello Lavezzo (entre Rua Lidio Oltramari - 240,00m ¢ Rua Augustinho
Tatto + 140,00m)

Rua Campo Seguro (entre Rua Martinello Lavezzo e Rua Miguel Belmont + 70,00m)

Rua Miguel Belmont (entre Rua Campo Seguro e Rua Clevelandia)

Rua Clevelandia (entre Rua Lidio Oltramari ¢ Rua Miguel Belmont + 50,00m)

Rua Aurélia Conte Chioquetta (entre Rua Lidio Oltramari e Rua Lidio Oltramari + 190,00m)
Rua Vivaldino Chioquetta (entre Rua Clevelandia e Rua Clevelandia + 78,00m)

Rua Lidio Oltramari (entre Rua Aurélia Conte Chioquetta e Rua Aurélia Conte Chioquetta +
220,00m)

Rua José Bonifacio (entre Rua José Tatto e Rua Cristévao Colombo)

Rua Pedro Alvares Cabral (entre Rua José Tatto ¢ Rua Marginal BR 158)

Rua Manoel da Nobrega (entre Rua Vinicius de Morais II e Rua Reinaldo L Augustini)

Rua Vinicius de Morais II (entre Rua Manoel da Nobrega e Rua José Leonardi)

Rua Ernesto Colla (entre Rua Xisto Ramirez Gutierrez ¢ Rua Xisto Ramirez Gutierrez +
40,00m)

Rua Marco Penso (entre Rua Vinicius de Morais e Rua Ledncio Amadori)

Rua Moacir de Jesus Martins (entre Rua Marco Penso ¢ Rua Marco Penso + 130,00m)

Rua Ademar Rosa (entre Rua Marco Penso e Rua Marco Penso + 190,00m)

Rua Marechal Costa e Silva (entre Rua Caetano e Rua Teofilo Augusto Loiola)

Area Pavimentada: 85.547,43 m?

Colocagao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execucao: 360 (trezentos ¢ sessenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 1.059.503,66 (um milhdo, cinquenta e nove mil, quinhentos
e trés reais e sessenta ¢ seis centavos).

Valor méaximo da licitacdo: R$ 10.595.036,66 (dez milhdes, quinhentos e noventa e cinco

mil, trinta ¢ seis reais e sessenta e seis centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM96

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:
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| Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 10.595.036,66 (dez milhoes,
quinhentos e noventa e cinco mil, trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo 69,83%
referente aos materiais e 30,17%referente a8 mao de obra, conforme planilha or¢gamentéria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composicao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obrautilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragao, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execu¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Pato Branco - PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Pato Branco - PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até¢ 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Pato Branco — PR (www.patobranco.pr.gov.br)
e no Sistema Eletronico de Licita¢des - ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br).
2.2A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br).

2.3 A Concorréncia eletronica serd conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos € impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagao, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br), até 03 (trés) dias
uteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

2.6A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagoes ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br), que permite a participacao
dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br).

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgoes inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes ComprasGov (https://www.gov.br/compras/pt-br), e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
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imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitagao.

3.3Consorecio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforcos e conhecimento técnico para a correta
execucao do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consoOrcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagao no Consorcio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formagdo de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constitui¢ao do Consorcio sera feita por Comprovacao do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacdo do Consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duragdo do Consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (tré€s) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacdes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitacdo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serao mantidos todos os entendimentos relativos a licitagao ¢ ao contrato, devendo atender as
condigoes de lideranga fixadas no edital;

g) Designac¢ao do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duragdo do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constitui¢do do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagio relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacao técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Serd exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira.
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3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagio ou participar da execu¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.3 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.4 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagao (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

3.4.1.4.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2N3ao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢ao;

3.4.3Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderao participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficiosem se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagdio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condig¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 Opleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢dao acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislagao pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participagdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdao
piblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta endere¢ada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO I, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de céalculo do BDI (anexo VI-
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de
apresentar o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma
valido ¢ aquele apresentado e aprovado na licitagdo.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital s3o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificarda as propostas apresentadas,
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desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial ¢ de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.
6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,10% (dez centésimos por cento)
em relacao aos lances intermediarios € em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
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6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderda o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 orgao ou a entidade promotora da licitagdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos
subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusdo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a ectapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdao em
condig¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (duas) horas uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
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realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacio ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicag¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracdao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precgos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacao, a
apresentar uma detalhada composicdo de pregos unitdrios que demonstrem a viabilidade
técnica e economica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composi¢do de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, ap6s o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composicdo detalhada dos pregos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global org¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagao que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas tteis, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitacdo.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2 O Agente de Contratacao avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdosolicitard sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentacao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
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a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langcado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c¢) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Provade inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
c¢) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio
ou sede do licitante:Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciérias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagdo); e
Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justica do Trabalho;
) Declara¢ao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”,
Anexo XI.
7.5.2.1 Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢dao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
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b) Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 6.395,51 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovagdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacao de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
c¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execuc¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c¢.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucao da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ® do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagio de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 poderd ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia

util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das

condig¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,

toda a informagdo necessdria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser

agendada pelo telefone (46)99935-3939 até o dia 10/02/2026.

7.5.3.3.2.1 Ap6s a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaracio de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢

suas alteragdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:
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indice de Liquidez Corrente (ILC):
_ Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b.3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declara¢do, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diéario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacao no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
nao constar de cldusula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
expedigdo, salvo os atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige
validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradug@o para o idioma patrio, feita por tradutor ptiblico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo nao poderao, em hipdtese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdoquanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigeéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacao da licitante, na ordem de classificacao.
7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagcdo, ndo sera admitida a substitui¢ao ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informacdes em relagao aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
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fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagdo de habilitacao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerard a
proponente habilitada e vencedora do certame.

7.9. DA APRESENTACAO DE LICENCAS

7.9.1 - Apoés a empresa ter sido declarada vencedora, deverd apresentar no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, contados da convocacao, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na legislagao vigente, as seguintes licencgas:

a) Licenca de Exploracao de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenca Ambiental de Operacao de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora
do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgao de classe
do responsavel técnico pela composicao do CBUQ.

7.9.2 - A usina fornecedora devera estar localizada em um raio méximo de 100km do local da
obra, de modo a assegurar a manuten¢ao das propriedades técnicas da mistura asfaltica até o
momento de sua aplicagao.

7.9.3 - Se a proponente deixar de atender as exigéncias acima, tera sua proposta recusada e
o agente de contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificagdo, até a
apuragao do licitante que atenda todas as exigéncias do edital.

7.9.4 - Caso a proponente ja tenha apresentado a documentacao no ato de habilitacao, e ficara
dispensa de nova apresentacao posteriormente.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 30
(trinta) minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitagdo,
manifestar sua intencao de recorrer, a qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena
de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitacao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.
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9. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatoério ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de

homologagao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 - O licitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

I - Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

IT - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

IIT - Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV - Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;

V - Fraudar a licitagao;

VI - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VII - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

VIII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas, as seguintes
sangoes:

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3 - Na aplicacgao das sancdes serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que da infragdo provierem para a Administragdo Municipal;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4 - A sancdo de multa, de cardter compensatdrio, poderd ser aplicada ao licitante ou
adjudicatario pelo cometimento de qualquer das infracdes administrativas previstas no item
10.1, deste edital, observados os percentuais definidos a seguir € no Anexo I do Decreto
Municipal n° 10.057/24.

I - A multa compensatoria serd aplicada nos seguintes percentuais

a) de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor
estimado da contratacdo a que concorre o infrator licitante, pelas seguintes infracdes:

1.deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

2.nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

3.ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

b) de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor estimado da
contratacdo a que concorre o infrator licitante, pelas seguintes infracdes:

1.ndo celebrar o contrato;

2.apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;
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3.fraudar a licitagao;

4.comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

S.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

6. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

IT - A pena de multa poderé ser cumulada com as demais sangdes de que trata este edital.

10.5 - Quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, sera aplicado ao
responsavel pelo periodo maximo de 03 (trés) anos, a sancao de impedimento de licitar e
contratar pelas infragdes administrativas previstas nos subitens I, I e III do item 10.1,
detalhadas no Anexo XVII do Edital.

10.6 - A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelo
periodo maximo de 06 (seis) anos pelas infracdes administrativas previstas nos subitens IV,
V, VI, VII e VIII do subitem 10.1, detalhadas no Anexo XVII do Edital.

10.7 - A aplicagdo da san¢ao de inidoneidade para licitar e contratar sera obrigatoriamente
precedida de parecer juridico.

10.8 - As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

10.9 - A multa sera executada da seguinte forma:

a) descontada do valor de pagamento devido a apenada;

b) descontada do valor da garantia, se na modalidade cau¢ao em dinheiro;

¢) descontada do valor da apdlice de seguro ou fianca;

d) descontada do valor de pagamento devido a apenada, originado de outras relacdes juridicas
que mantém com a Administragdo contratante;

e) paga diretamente ao erario, recolhida em parcela tnica no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos.

10.10 - A aplicagdao das sangdes previstas no item 10.2 nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado a Administragdo Municipal.

10.11 - Da aplicagdo das sangdes previstas no item 10 cabera recurso nos termos do artigo 47
do Decreto Municipal n® 10.057/24.

11. CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apés analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo méximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condig¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis,convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
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11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocard as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificagoes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicagao/notificacao/
convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento
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estimado, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 7,74% (sete e setenta
e quatro por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificac@o técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou aplicacao
da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisdao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
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17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢do podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacgdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessOes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratagdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratagao podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdao interpretadas em favor da ampliagao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contrata¢do.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administragdo toda e qualquer alteragao nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacio e
qualificagao exigidas na licitacao.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdao resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacgdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provoca¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.
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17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Pato Branco - PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III-Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXOIV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI -Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII -Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 -Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX -Modelo de Declaragcao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X-Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI-Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracido de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.
ANEXO XVII - Graduagao das Penalidades;
ANEXO XVIII - Termo de Referéncia.

Pato Branco - PR, 27 de janeiro de 2026.
GERINATALINO DUTRA

PREFEITO
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR

PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR E A
, NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ(inserir n°), a seguir
denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°, inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a Contratacao de empresa especializada para execucao de
Pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, totalizando
85.547,43m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, servigos
tecnoldgicos e placa de comunicacao visual, com recursos provenientes do Termo de
Convénio n°® 1253/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e do
Servico Social Auténomo Paranacidade, e o Municipio de Pato Branco, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os
projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA
ELETRONICA n. © 02/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, serd realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Didario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condi¢cdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.10 prego global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ),daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria

a) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Servigos Publicos — 06.02 Departamento
de Engenharia, Obras e Serv - 154520103.2.021000 Manuten¢ao do Departamento de
Engenharia e Obras - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Despesa
33954 - Desdobramento 33955 - Fonte 9035 Convénio Termo n 1253/2025- SECID - Pav -
A¢do 2.021.

b) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Servigos Publicos — 06.02 Departamento
de Engenharia, Obras e Serv - 154520103.2.021000 Manutengdo do Departamento de
Engenharia e Obras - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Despesa
25190 - Desdobramento 33951 - Fonte 0 Recursos Ordindrios (Livres) - A¢ao 2.021.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
EPRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacao e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paradgrafo tinico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execuc¢do do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteragdo do prazo de execucao diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegoes legais, as paralisagoes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdao como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo deverd divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
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o responsavel pela inexecu¢do temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagao de aditivo de prazo de execug¢do, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdoes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Ap6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;
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f) dar ciéncia a fiscalizacdao da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagcdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdao de Realizagao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cldusula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.
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6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentéria dos recursos € encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Editalde licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagdo e, ap6s, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessdrias para a apura¢do das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberacao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados einformados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
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¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Pato Branco - PR — CNPJ n.
©76.995.448/0001-54.

8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencao de pagamentos,
até final solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do orcamento prevista em 12/07/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigagao,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
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no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apés medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucao serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execu¢ao e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
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Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execu¢ao, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pelaReceita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada poderd apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdao fundamentada quanto
a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, ¢ um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢ao das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcdes.
12.1.1 Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Marcelo Francisco dos Santos, Secretario de
Engenharia e Obras, a quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des
estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Jorge Eduardo Chioqueta, e ao fiscal substituto Sr.
(a) Anderson Caceres Farias Rossatto, o acompanhamento da execucao do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execu¢do contratual. Além disso, a fiscalizagdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, a medi¢ao baseada nos servigos executados, elaborara o
boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados nao
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situagao,
inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicdao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execugao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.
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12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliag@o prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execug¢ao do objeto contratado, sem que a fiscalizagao e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberad qualquer onus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
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substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remocao e/ou substitui¢ao do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessdrias a fiscalizagdo, que deverd
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizacao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-a4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, deveré treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a segurancga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados € aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagcdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢dao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.
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16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndao podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 7,74% (sete e setenta e
quatro por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital
de licitagdo, nas seguintes condicoes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
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reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagao, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingao unilateral do contrato implicara a apuragao de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagao da ultima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 - A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

a- dar causa a inexecugao parcial do objeto;

b - dar causa a inexecucdo parcial do objeto que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢ - dar causa a inexecugao total do objeto;

d - ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

e - apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato.
f - praticar ato fraudulento na execugdo do objeto;

g - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 - Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas, as seguintes
sangoes:

a - adverténcia;

b - multa;

¢ - impedimento de licitar e contratar;

d - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.8 - Na aplicacao das sangdes serao considerados:

a - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b - as peculiaridades do caso concreto;

¢ - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d - os danos que dela provierem para a Administragao Municipal;

39

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/863E-2381-CA55-BB99 e informe o c6digo 863E-2381-CA55-BB99

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



e - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

19.9 - A sangdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente quando o contratado der causa a
inexecu¢do parcial do objeto, desde que ndo se justifique a imposi¢do de penalidade mais
grave.

19.10 - O atraso injustificado na execu¢do contratual sujeitard o contratado a multa de mora,
de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida ou sobre o valor
da fatura correspondente ao periodo que tenha ocorrido a falta, até o limite de 30% (trinta por
cento).

19.11 - A san¢do de multa, de carater compensatorio, podera ser aplicada ao contratado pelo
cometimento de qualquer das infragcdes administrativas previstas no item 19.6 desta clausula,
observados os percentuais definidos a seguir ¢ no Anexo I do Decreto Municipal n°
10.057/24:

a - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total
do contrato ou instrumento equivalente, quando o contratado dar causa a inexecu¢ao parcial
do objeto.

b - de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do
contrato ou instrumento equivalente, pelas seguintes infragdes:

1. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execug¢ao do contrato;

2. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

3. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

4. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

5. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

6. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

¢ - 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente no caso
de inexecucao total do objeto.

19.12 - Quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, sera aplicado ao
responsavel pelo periodo maximo de 03 (trés) anos, a san¢cdo de impedimento de licitar e
contratar pelas infracdes administrativas previstas nos subitens “b”, “c” e “d” do item 19.6,
detalhadas no Anexo XVII do edital e Anexo I do Decreto Municipal n® 10.057/24.

19.13 - A declaragao de inidoneidade para licitar € contratar sera aplicada ao responsavel pelo
periodo maximo de 06 (seis) anos pelas infracdes administrativas previstas nos subitens “e”,
“f?, “g”, “h” do item 19.6 detalhadas no Anexo XVII do edital e no Anexo I do Decreto
Municipal n° 10.057/24.

19.14 - A aplicacdo da sancao de inidoneidade para licitar e contratar sera obrigatoriamente
precedida de parecer juridico.

19.15 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

19.16 - A multa sera executada da seguinte forma:

a - descontada do valor de pagamento devido a apenada;

b - descontada do valor da garantia, se na modalidade caucao em dinheiro;

¢ - descontada do valor da apdlice de seguro ou fianga;

d - descontada do valor de pagamento devido a apenada, originado de outras relacdes
juridicas que mantém com a Administracdo contratante;
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e - paga diretamente ao erario, recolhida em parcela tinica no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos.

19.17 - A aplicagdo das sangdes previstas no item 19.7 ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado & Administragdo Municipal.

19.18 - Da aplicacao das sancdes previstas nesta cldusula cabera recurso nos termos do artigo
47 do Decreto Municipal n® 10.057/24.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng¢do a corrupcao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢ao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 ¢
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacado, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente ¢ por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.
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23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

. de de 20
CONTRATANTE CONTRATADA
Municipio de Pato Branco

Geri Natalino Dutra — Prefeito

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacao de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacido de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacio asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacido asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacio da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacido da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacido da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sddio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Declaracio de Realizacao de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medi¢ao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

0 COdIg0 cbsk-Z561-CASS-BBEYY

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do [;
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes ¢ ART, atestando que os resultados apresentados estdo de
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacao prestada.

Local data.

Nome
Formacgao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucdo da Obra

Assinado pof 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

Para verificara valndade das ass|
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderego:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
PATO BRANCO - PR a execu¢ao do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO I11

PLANILHADE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

6699-G5VD-T8£Z-3£98 0BIP02 0 dwlIoJUI @ 699-GSVI-T8EZ-TEIG/0LILIIIDA/IQ WO 00PT 0dueIgored//:sdny 8ssede ‘Seinjeulsse sep apepi[eA & Jedljlion eied
VH1Nd ONITVLYN I¥39 reossad T Jod opeulssy

o
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

6699-G5VD-T8£Z-3£98 0BIP02 0 dwlIoJUI @ 699-GSVI-T8EZ-TEIG/0LILIIIDA/IQ WO 00PT 0dueIgored//:sdny 8ssede ‘Seinjeulsse sep apepi[eA & Jedljlion eied
VH1Nd ONITVLYN I¥39 reossad T Jod opeulssy

o
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)
GRUPOA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
A6 SalarioEducacao
A7 SeguroContraAcidentesdeTrabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TotaldosEncargosSociaisBasicos
GRUPOB
Bl RepousoSemanalRemunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13°Salario
B5 LicencaPaternidade
B6 FaltasJustificadas
B7 DiasdeChuva
B8 AuxilioAcidentedeTrabalho
B9 FériasGozadas
B10 SalarioMaternidade
B TotaldosEncargosSociaisquerecebemincidénciadeA
GRUPOC
C1 AvisoPréviolndenizado
C2 AvisoPrévioTrabalhado
C3 FériasIndenizadas
C4 DepdsitoRescisdoSemJustaCausa
C5 IndenizacaoAdicional
C TotaldosEncargosSociaisquendorecebemincidénciade A
GRUPOD
DI ReincidénciadoGrupoAsobreoGrupoB
D2 ReincidénciadoGrupoAsobreAvisoPrévioTrabalhadoe
ReincidénciadoFGTSsobreAvisoPréviolndenizado
D TotaldeReincidénciasdeumgruposobreooutro
TOTAL(A+B+C+D)
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 -TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VII

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAGAO N°
14.133/2021

ISS= 2,00
PIS= 0,65
IMPOSTOS COFINS= 3,00
CPRB = -
TOTAL= 5,65
TIPO DE SERVIGO OBRAS [MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,82
SEGUROS E GARANTIAS 0,74 0,89
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 24,03 17,14
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 24,03%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 17,14%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o _nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura doresponsavel peloMunicipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP - , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condic¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os
servicos, nao serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 ¢ n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.® 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a|
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servi¢o sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servicos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =
3" Valor do compromisso =| |
3" Valor ja faturado =| |
. > Valor do compromisso — ) Valor ja
SC =
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatdria dos comprorpissos e a somatoéria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstracdes abaixo correspondem a real situacao da

proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as

demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice

Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativocirculante; RLP - realizavel a longo prazo;

AP - ativopermanente; ELP -

PC - passivo circulante;

exigivel a longo prazo.

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

IN.° de registro o6rgao de classe (se for o caso):
Assinatura:

Contador responsavel pela Empresa:
Nome:

CRC N.%:

Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa € que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que faré prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administraciao Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacao.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 02/2026

Ao
Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para

o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragoes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ouU Nome:
CPF: CPF:
/Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V

Relacio de Disponibilidade de Veiculos, M

tos

ipamen

Equ

4

aquinas e
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacido de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inserir o niimero) / (inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO ( dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
03 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
09 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
10 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
1 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
12 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
13 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
15 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
16 UTILIZAGAO <
QUANTIDADE 3
S
EXEMPLO: z
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO | <
QUANTIDADE 2 | 4 | 3 | 2 | 2 F

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

inserir o local), (inserira data) de.finseri ss) de.(inseri )

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio
deverd inserir link de disponibilizagao)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizagdo)

Relagdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel
em: (municipio deverd inserir link de disponibilizag¢ao)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizagado)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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ANEXO XVII
GRADUACAO DAS PENALIDADES

Parte 1 - Condutas Infratoras Relacionadas a Fase Licitatoria

Ocorréncia e Reincidéncia

Grau de Severidade

Condutas infratoras relacionadas a fase licitatoria
Moderado Grave

Ml M2 M3 Gl G2

Deixar de apresentar proposta de pregos ajustada,
1 documentos pertinentes da proposta, catidlogos ou 1* Vez 2% Vez 3* Vez
documentos de habilitagdo

Deixar de enviar amostras, ou encaminhar em evidente

. . - 1* Vez 2% Vez
desconformidade com o instrumento convocatorio

3 Abandonar o certame 1* Vez 2*Vez

Deixar de atender as diligéncias ou de enviar

. N R 1* Vez 2% Vez 3" Vez 4* Vez 5* Vez
documentos relacionados as diligéncias

Manifestar inten¢do de recurso meramente protelatorio
5 (nos casos em que ndo h4 apresentacdo de razdes 1* Vez 2% Vez 3* Vez
recursais ou desisténcia do recurso)

Solicitar desclassificagdo do item vencido, sem a devida

7 . . 1* Vez 2% Vez 3*Vez 4* Vez 5* Vez
justificativa
Recusar-se a assinar Ata de Registro de Pregos ou

8 1* Vez
Contrato
Deixar de apresentar garantia exigida em edital no ato . ) )

9 . 1* Vez 2* Vez 3* Vez
da assinatura do contrato
Agir em conluio com outros fornecedores com vistas a )

10 1* Vez
frustrar o certame

1 Tumul}uar o certame visando frustrar os objetivos da 1* Vez 2 Vez
licitag@o

12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, 1 Vez
de 1° de agosto de 2013

13 | Apresentar declaragao falsa 1* Vez

* O rol de infragdes descritas na tabela acima ndo € exaustivo, ndo excluindo a aplicagdo de san¢des em razao de
outras condutas previstas em lei, edital ou contrato.
** As infragoes serdo consideradas de grau leve, moderado ou grave.
*#* As sancdes serdo aplicadas conforme segue:

A) Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 01 a 09, serd aplicada multa compensatoria que sera
calculada da seguinte forma:
e  MI = 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo a que concorre o licitante infrator.
e M2 =2% (dois por cento) do valor estimado da contratacdo a que concorre o licitante infrator.
e M3 =5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagdo a que concorre o licitante infrator.
o  G1 =10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo a que concorre o licitante infrator.
e (G2 =15% (quinze por cento) do valor estimado da contratagdo a que concorre o licitante infrator.

B) A aplicacdo das multas de grau G2 poderd ser acompanhada da sang¢do de impedimento de licitar e
contratar com o Municipio de Pato Branco pelo prazo minimo de 18 (dezoito) meses.

C) Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 10 a 13 sera aplicada multa compensatoria que sera
calculada da seguinte forma:
e  G1=20% (vinte por cento) do valor estimado da contratacdo a que concorre o licitante infrator.

e (G2 =30% (trinta por cento) do valor estimado da contratagdo a que concorre o licitante infrator.
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D) A aplicagdo da multa de Graus G1 ou G2 sera acompanhada da declaragdo de inidoneidade para licitar e

contratar pelo periodo minimo de 03 (trés) anos.

Parte 2 - Condutas Infratoras Relacionadas a Fase Da Execugdo Contratual

Condutas relacionadas a fase da execugdo contratual

Ocorréncia e Reincidéncia

Grau de Severidade

Leve Moderado Grave
L1 Ml M2 M3 Gl G2
Nao manter atualizados os registros para contato de e-mail, ) ) ) ) ) )
13 1*Vez | 2°Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*Vez | 6" Vez
telefone
14 Nao responder a contatos e/ou solicitagdes da administragao 12 Vez 22 Vez 32 Vez 4* Vez 5% Vez 6® Vez
Preposto ou integrante da equipe ndo se apresentar em reuniao ) ) )
15 , Sy . 1*Vez | 2°Vez | 3*Vez | 4*°Vez | 5*Vez | 6" Vez
pré-agendada, sem a devida justificativa
O nd3o cumprimento de clausulas contratuais, além das ja ) )
16 . - 1*Vez | 2°Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*Vez | 6" Vez
especificadas nas demais linhas
Nao manter, durante toda a execuc¢do contratual as mesmas 2
17 . . 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5"Vez | 6" Vax
condig¢des de habilitacdo I
O desatendimento de determinagdes regulares da equipe de g
18 e 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4*Vez | 5"Vez | 6 V&
fiscalizacao ©
Emitir nota fiscal sem autoriza¢do de faturamento ou atrasar a ) ] ) ) oo
19 ~ . . 1°Vez | 2°Vez | 3*Vez | 4 Vez | 5*Vez | 6°V&
apresenta¢do da nota fiscal sem justificativa ©
Envio de notas fiscais fora das exigéncias do instrumento ) ) ) ) 8
20 - 1*Vez | 2°Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*Vez | 6°V&
convocatorio '3
Subcontratar total ou parcial do objeto, sem a devida o
21 L 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*Vez | 6" Ve
autorizagao 5
. 5 5 =
22 Delxar~ dg fprpecer ou ﬁscahzar 0 uso de~equ1pamentos de 1# Vez 2Vez | 3*Vez | 4% Vez 50 Ve 6 Ve
protecdo individual e equipamentos de protecao coletiva o2
. - - - @
23 Respon~savel técnico de_lxar de acompanhar efetivamente a 18 Vez 2Ver | 3Vezr | 4Vez | 5°Vez | 6 V%
execucdo da obra ou servi¢o 0
24 Atrasar injustificadamente o inicio da execugdo do objeto 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4*Vez | 5° V;i
Falhar na execug@o po6s entrega, como deixar de atender ) ) ) ) ) §
25 . . - : ~ 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*Vez
garantias legais ou corrigir falhas em instalagoes w
Causar lentiddo no cumprimento do servico ou obra, ) ) 8
26 . o = ~ ~ 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4°Vez | 5*°V&
impossibilitando a administra¢do da sua conclusdo <
Deixar de cumprir com as obrigacdes trabalhistas e 8
27 previdenciarias para com os funcionarios envolvidos na 1°Vez | 2*°Vez | 3*Vez | 4*Vez | 5*V&
execugdo do objeto 2
28 Suspender ou interromper os servigos salvo por motivo de forca o s s o g 3
maior ou caso fortuito devidamente ACEITO pelo contratante ez ez & ¢z ?gz
Quando ficar evidenciado que o fornecedor realizou atividade g
29 de quebra ou ameaga a seguranga das informagdes da 12 Vez 28 Vez 32 Vez 42 Vez 50 Ve_:&
Administracdo Municipal £
Criar embaragos ou deixar de prestar informagdes que possam S5
30 o L 1*Vez | 2*Vez | 3*Vez | 4*Vez | 5*V&
contribuir com o processo de fiscalizagao =
31 Abandonar a execugo contratual 1"V éx
Desistir de prorrogagdo contratual apds sua expressa a3
32 . ~ . ~ 1"V éZ
manifestagdo de interesse na prorrogagao z 0
33 Atrasar a execugdo contratual, quando ensejar a rescisdo do 1 gf %F
contrato < £
34 Apresentar documento falso ou fazer declaragao falsa 'y
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de a@ S
35 1* Ven
agosto de 2013 5
B =2
. . . s . < . - . < 8¢
* O rol de infragdes descritas na tabela acima ndo ¢ exaustivo, ndo excluindo a aplicagdo de san¢des em razao de - ©
. . S ®
outras condutas previstas em lei, edital ou contrato. EL £
E=I]
£ &
3
<a
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** As infragdes serdo consideradas de grau leve, moderado ou grave.

*** As sancOes serdo aplicadas conforme segue:

A) Para as infragdes cometidas que sejam consideradas de grau leve (L1), sera aplicada a penalidade de
ADVERTENCIA, sem aplicagdo de multa.

B) Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 13 a 24, sera aplicada multa compensatoria que sera calculada da
seguinte forma:

e Ml = 1% (um por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

e M2 =2% (dois por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

e M3 =5% (cinco por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

e  G1=10% (dez por cento) d do valor sobre a parcela inadimplida.

o G2 = 15% (quinze por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

C) A aplicacdo das multas de grau G2 podera ser acompanhada da sangao de impedimento de licitar e contratar
com o Municipio de Pato Branco pelo prazo minimo de 18 (dezoito) meses.

D) Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 25 a 30, sera aplicada a penalidade de multa compensatoria que
sera calculada da seguinte forma:

. M1 = 15% (quinze por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

. M2 = 20% (vinte por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

e M3 =20% (vinte por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

e GI=25% (vinte e cinco por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

. G2 =30% (trinta por cento) do valor sobre a parcela inadimplida.

E) A aplicacdo das multas de grau G2 podera ser acompanhada da san¢do de impedimento de licitar e contratar
com o Municipio de Pato Branco pelo prazo de 03 (trés) anos.

F) Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 31 a 33 serd aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do contrato ou sobre instrumento equivalente e a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Municipio de Pato Branco pelo periodo de 03 (trés) anos.

Pelas condutas infratoras relacionadas nas linhas 34 e 35 seré aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato ou sobre o instrumento equivalente e a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar pelo periodo minimo de 03 (trés) anos.
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ANEXO XVIII
TERMO DE REFERENCIA
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PREFEITURA DE

PATO BRANCO

TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
Do Objeto:

1.1 Contratagdo de empresa especializada para execugdo de Pavimentagdo asfaltica sobre pedras
irregulares de vias urbana em CBUQ, totalizando 85.547,43m2, incluindo servicos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagao,
sinalizagao de transito, servigos tecnolégicos e placa de comunicagao visual, com recursos provenientes do
Termo de Convénio n° 1253/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e do Servigo
Social Autébnomo Paranacidade, e o Municipio de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e estabelecidas abaixo:

Item : Qtde ~Und : Descricao Valor UN Valor total

1 1 Ob Contratacdo de empresa especializada para execugao de R$ 10.595.036,66 R$ 10.595.036,66
Pavimentagédo asfaltica sobre pedras irregulares de vias
urbana em CBUQ, totalizando 85.547,43 m?, incluindo
servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e
sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de
urbanizagéo, sinalizagéo de transito, servigos tecnolégicos e
placa de comunicagdo visual, com recursos provenientes do
Termo de Convénio n° 1253/2025, celebrado entre a
Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e do Servigo
Social Auténomo Paranacidade, e o Municipio de Pato
Branco.

Requisicéo n° 07/2026 Total dos itens R$ 10.595.036,66

Do Objetivo da Contratagao:

1.1.0 Projeto visa a Pavimentagao asfaltica sobre pedras irregulares, em diversas vias urbanas do
Municipio.

1.2 O Municipio de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do Parana, possui uma populagcéo
de 91.836 habitantes (IBGE 2022).

1.3 Os principais beneficiados serdo os moradores dos bairros e comerciantes locais, além de toda a
populacao, indiretamente, pois as melhorias da trafegabilidade e acessibilidade atendera a um crescimento
significativo tanto em numero de moradores quanto em circulagdo de veiculos e pedestres. Esse aumento,
embora positivo sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano, também trouxe consigo uma série de
desafios relacionados a infraestrutura viaria e a mobilidade urbana. Além disso, projeto contribuira para a
valorizagcdo dos imdéveis. Empresas situadas na area de influéncia também serdo beneficiadas indiretamente,
com a otimizagao do transporte de funcionarios, clientes e mercadorias.

1.4 O projeto esta alinhado com a Politica Nacional de Mobilidade Urbana, tendo em vista que tem
como finalidade promover a inclusdo social, ja que esta localizado em uma area de vulnerabilidade social e
econOmica, melhorar as condi¢cdes de acessibilidade e mobilidade garantindo a seguranca e fluidez na
circulagdo de pedestres e veiculos, além de promover o acesso aos servigos sociais e equipamentos
urbanos.
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Da Natureza do objeto:

1.5 O objeto desta contratagdo caracteriza-se como obra, conforme disposto no art. 6°, Xll, da Lei n°
14.133/21, pois é toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervengédo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel.

1.6 O objeto em questdo caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA. N&o possui
natureza continuada.

1.7 O projeto executivo apresentado consiste no conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execucdao completa da obra, contemplando, em nivel de detalhamento superior, todas as informagbes
técnicas exigidas para a contratagdo e execugao dos servigos, incluindo memoriais, especificagdes técnicas,
calculos, desenhos definitivos, identificagdo dos servigos, materiais € equipamentos a serem incorporados,
elaborados em conformidade com as normas técnicas pertinentes e com o disposto no art. 6°, inciso XXVI, da
Lei n® 14.133/2021.

1.8 Esclarece-se que, em razao do elevado nivel de detalhamento do projeto executivo, ndo se faz
necessaria a apresentacao de projeto basico em separado, uma vez que todo o conteudo que seria exigido
no projeto basico encontra-se integralmente contemplado, aprofundado e ampliado no projeto executivo, o
qual, por sua natureza, o abrange e o supera, atendendo plenamente as exigéncias técnicas e legais

aplicaveis a contratagao.

Do Prazo de Vigéncia:
1.9 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
1.10 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
prazo firmado no contrato.
1.11 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;
b) A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

Da Licitagdo NAO exclusiva ME/EPP:

1.12A Lei Complementar n° 123/2006 com alteragbes promovidas pela Lei Complementar n°
147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para
servigos divisiveis, situagdo encontrada no item do presente processo licitatorio, ficando apenas para
aquisi¢cao de bens de natureza divisivel.

2 ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL:

2.1 A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual 2025, publicado no Portal
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Transparéncia do Municipio cumprindo o Decreto Municipal n® 9.382/2022 com o objeto: Pavimentagao
asfaltica em diversas ruas localizadas no perimetro urbano e rural do municipio, Item 162.

3 DAFUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

3.1 A presente contratagdo decorre da necessidade concreta da Administragao Publica de enfrentar
a inadequacéo das condi¢des de trafegabilidade e segurancga viaria em diversas vias urbanas do Municipio de
Pato Branco que atualmente possuem pavimentagdo em pedras irregulares, com elevado grau de desgaste,
irregularidade superficial e perda de desempenho funcional.

3.2 Tal condigdo compromete a mobilidade urbana, dificulta o deslocamento seguro de veiculos e
pedestres, aumenta os custos de operagdo e manutengdo da malha viaria, potencializa a ocorréncia de
acidentes e gera impactos negativos a prestagdo de servigos publicos essenciais, como transporte coletivo,
coleta de residuos, atendimento de emergéncia e circulagdo de servigos urbanos.

3.3 Ademais, a manutengao pontual do pavimento existente mostrou-se tecnicamente insuficiente
para solucionar o problema de forma duradoura e economicamente eficiente, revelando-se necessaria a
intervengao estrutural por meio da pavimentacdo asfaltica, solugdo que apresenta melhor desempenho
funcional, maior durabilidade e melhor relagdo custo-beneficio ao longo do ciclo de vida da via.

3.4 Nesse contexto, a contratagdo proposta de pavimentagéo asfaltica sobre pedras irregulares em
vias urbanas em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), totalizando uma area de 85.547,43m?, atende
a uma necessidade real, atual e essencial da Administragdo, alinhada as diretrizes do planejamento da
contratagdo, a politica municipal de mobilidade urbana e ao interesse publico, buscando restabelecer
condi¢des adequadas de circulagéo, seguranga e acessibilidade nas vias contempladas.

3.5 A definicdo dos quantitativos decorre de estudo e projeto executivo que contemplam todas as
etapas necessarias para a execugao completa da obra.

3.6 A colocagdo de pavimentagdo asfaltica destas vias atende a demanda de melhoria da
infraestrutura urbana em regides com grande circulagdo de veiculos, estando localizadas em bairros que
abrangem areas de relevante interesse social e econdmico. Além de promover a valorizagdo imobiliaria e
contribuir para a melhoria da acessibilidade e da mobilidade urbana.

3.7 As vias contempladas neste projeto foram selecionadas pelo Diretor de Obras com base em
critérios técnicos e urbanisticos, considerando o estado de conservagédo do pavimento existente, a presenca
de calgamento em pedras irregulares, o volume de trafego local, a funcdo viaria exercida no sistema urbano,
bem como aspectos sociais, tais como atendimento a areas com relevante interesse social e econémico. A
priorizagdo observa, ainda, o planejamento municipal, o Plano de Trabalho do Termo de Convénio n°
1253/2025 e a disponibilidade de recursos vinculados, visando a maximizagdo do interesse publico e a

melhoria das condigdes de mobilidade urbana.

4 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

4.1 Pavimentagdo asféltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 85.547,43m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, servigos tecnoldgicos e placa de comunicagao
visual, nos seguintes trechos:
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a) Rua das Siriemas (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

b) Rua Santa Clara (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

¢) Rua das Cegonhas (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

d) Rua dos Pica Paus (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

e) Rua dos Faisdes (entre Rua Amalia de Col e Rua dos Cardeais)

f) Rua Amaélia de Col (entre Rua das Gargas e Rua das Siriemas)

g) Rua Zeferina Artuzi Oltramari (entre Rua Rogério das Chaves +25,00m e Rua Vitélio Parzianello
+83,00m)

h) Rua Rogério das Chaves (entre Rua Zeferina Artuzi Oltramari e Rua Angelo Parzianello)

i) Rua Vitélio Parzianello (entre Rua Zeferina Artuzi Oltramari e Rua Angelo Parzianello)

j) Rua Luiz Detoni (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

k) Rua Natalino Dartora (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

I) Rua Félix Jacob Rossoni (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

m) Rua Altair José Motta (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

n) Rua Algemiro Mari (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

0) Rua Frederico Barancelli (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

p) Rua Angelo Albino Dagios (entre Rua Vitélio Parzianello e Rua Lidio Oltramari)

g) Rua Giuseppe Ortolan (entre Rua Silvestre Ambrésio e Rua Silvestre Ambrésio +132,00m)

r) Rua Primo Lavezzo (entre Rua Silvestre Ambrésio e Rua Silvestre Ambrésio +198,00m)

s) Rua Armando Chioquetta (entre Rua Martins Afonso de Souza e Rua Clevelandia)

t) Rua Ademir Cunico (entre Rua Martins Afonso de Souza e Rua Martins Afonso de Souza +128,00m)
u) Rua Hilario Primo Faggion (entre Rua Clevelandia e Rua Martins Afonso de Souza)

v) Rua Maria Amélia Tatto (entre Rua Clevelandia e Rua Ernesto Ruchil)

w) Rua Nelson Gerhardt (entre Rua Clevelandia e Rua Ernesto Ruchil)

X) Rua Silvestre Ambrésio (entre Rua Clevelandia e Rua Martins Afonso de Souza)

y) Rua Ernesto Ruchil (entre Rua Clevelandia e Rua Maria Amélia Tatto +135,00m)

z) Rua Pedro Sartori (entre Rua Clevelandia e Rua Clevelandia +130,00m)

aa) Rua Vinicius de Morais (entre Rua Martins Afonso de Souza e Rua Martins Afonso de Souza
+90,00m)

ab) Rua Jair Comim (entre PR493 e PR493 + 58,00m)

ac) Rua Joaquim Nabuco (entre Rua José Fraron e Martins Afonso de Souza +90,00m)

ad) Rua Maria Martinello Lavezzo (entre Rua Lidio Oltramari -240,00m e Rua Augustinho Tatto
+140,00m)

ae) Rua Campo Seguro (entre Rua Maria Martinello Lavezzo e Rua Miguel Belmont +70,00m)

af) Rua Miguel Belmont (entre Rua Campo Seguro e Rua Clevelandia)

ag) Rua Clevelandia (entre Rua Lidio Oltramari e Rua Miguel Belmont + 50,00m)
ah) Rua Aurélia Conte Chioqueta (entre Rua Lidio Oltramari e Rua Lidio Oltramari + 190,00m)

ai) Rua Lidio Oltramari (entre Rua Aurélia Conte Chioqueta e Rua Aurélia Conte Chioqueta +220,00m)
aj) Rua Vivaldino Chioquetta (entre Rua Clevelandia e Rua Clevelancia + 78,00m)

ak) Rua José Bonifacio (entre Rua José Tato e Rua Cristovao Colombo)
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al) Rua Pedro Alvares Cabral (entre Rua José Tato e Rua Marginal BR 158)

am) Rua Manoel da Nébrega (entre Rua Vinicius de Morais Il e Rua Reinaldo L. Augustini)

an) Rua Vinicius de Morais Il (entre Rua Manoel da Nébrega e Rua José Leonardi)

ao) Rua Ernesto Colla (entre Rua Xisto Ramirez Gutierrez e Rua Xisto Ramirez Gutierrez +40,00m)
ap) Rua Margo Penso (entre Rua Vinicius de Morais e Rua Ledncio Amadori)

aq) Rua Moacir de Jesus Martins (entre Rua Margo Penso e Rua Margo Penso +130,00m)

ar) Rua Ademar Rosa (entre Rua Margo Penso e Rua Margo Penso +190,00m)

as) Rua Marechal Costa e Silva (entre Caetano Munhoz da Rocha e Rua Tedfilo Augusto Loiola)

4.2 A solugdo adotada consiste na execugdo integrada de obra de pavimentagcdo asfaltica sobre
pedras irregulares em vias urbanas, compreendendo nao apenas a aplicagdo do revestimento em Concreto
Asfaltico Usinado a Quente — CBUQ, mas o conjunto de todos os elementos técnicos, servicos e insumos
necessarios para a adequada entrega do objeto e para o atendimento da necessidade publica que motivou a
contratagao.

4.3 A solugao contempla, de forma articulada, os servigos preliminares, eventuais adequagdes do
pavimento existente, drenagem, base e sub-base, execuc¢do do revestimento asfaltico, meios-fios e sarjetas,
servigos de urbanizagao, sinalizagao viaria horizontal e vertical, controle tecnolégico dos materiais e dos
servigos executados, bem como a disponibilizagdo de mao de obra especializada, equipamentos, insumos,
logistica de fornecimento e gestao da obra.

4.4 Integram, ainda, a solugdo proposta, os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, plano de amostragem, ensaios tecnologicos e demais
documentos técnicos que orientam a correta execugéo, fiscalizagdo e gestdo do contrato, assegurando a
funcionalidade, a durabilidade da obra e o alcance dos resultados esperados, especialmente a melhoria das
condi¢des de mobilidade urbana, seguranca viaria e qualidade de vida da populagéo beneficiada.

4.5 Prazo de Garantia da Obra: A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos
materiais fornecidos, sendo que detectados vicios ou defeitos de fabricagdo ou ainda servigo mal executado,
serdo refeitos e/ou substituidos os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada,
ficando sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

4.6 Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as normas da ABNT
vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o
estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir
da data de conclusao da obra objeto desta licitagao.

4.7 A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo
minimo de 60 (sessenta) meses.

4.8 A presente contratagdo tem por objeto a execugdo da obra de pavimentagdo asfaltica conforme
projetos, memoriais e planilhas anexas, ndo abrangendo a contratagdo de servigos continuos ou periédicos
de manutengdo. Ressalta-se, contudo, que o pavimento asfaltico possui vida util compativel com as normas
técnicas aplicaveis, estando sujeito a desgaste natural ao longo do tempo, o qual serd mitigado por meio da
adequada execugdo da obra e das garantias legais e contratuais previstas, sem prejuizo de futuras
intervengdes de manutencgao por parte da Administragao, quando tecnicamente necessarias.
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4.9 Os servicos a serem licitados estdo descritos detalhadamente, contemplando todas as suas
caracteristicas e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Projetos e demais

documentos em anexo.

Da Descrigao Detalhada dos Servigos:
4.10 Os servigos a serem executados estdo detalhados nos projetos, planilha orgamentaria e

memorial descritivo, compostos pela documentacao detalhada a seguir:

Projetos:
e Planta de Localizagdo, 02 (duas) pranchas;
e Projeto de Sinalizagao, 46 (quarenta e seis) pranchas e detalhamentos executivos;
e Projeto de Urbanizagao, 46 (quarenta e seis) pranchas e detalhamentos executivos;
e Projeto de Pavimentagao, 01 (uma) prancha e detalhamentos executivos.
e Projeto Geométrico, 61 (sessenta e uma) pranchas.
Memoriais:
e Memorial de Calculo - Pavimentacao
e Memoria justicativa
e Memoria de Calculo - Urbanizagao
e Laudo de Viga Benkelman
¢ Plano de Amostragem.
Documentos:

e Comprovante de Dominio das Ruas

e ART n® 1720253024327

e Parecer Urbanistico

e Ficha de Projeto

o Demais Documentos pertinentes ao Processo Licitatorio

Planilha Or¢gamentaria:
e Composigao de BDI
¢ Planilha de Servigos
e Cronograma Fisico-Financeiro
¢ Planejamento das Etapas do Projeto
¢ Planilha de DMT’s Considerados para o Orgamento

4.11 Itens do art. 12, §2°, do Decreto Municipal n°® 9.604/2023 n&o se aplicam:

4111 No que se refere a exigéncia de relatério de sondagem, esclarece-se que,
considerando as caracteristicas da obra e a natureza do pavimento existente, optou-se
tecnicamente pela realizagdo de ensaios de Viga Benkelman e/ou CBR, os quais se
mostram adequados para a avaliagado estrutural do pavimento em uso, permitindo a
medigdo das deflexdes e o correto dimensionamento da solugdo adotada, conforme
definicdo técnica do projetista responsavel, razdo pela qual nao se fez necessaria a
execucao de sondagens convencionais de solo.
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4.11.2 Quanto a exigéncia de projetos aprovados pelos 6rgaos competentes, registra-se que,
no dmbito da Prefeitura Municipal, foi anexada ao processo a declaracdo de dispensa
de Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, bem como a dispensa de aprovagao formal
de projeto, tendo em vista que as intervengdes caracterizam-se como manutencao e
melhoria funcional de vias urbanas consolidadas, sem alteragdo de uso, alinhamento
ou configuragdo urbana.

4.11.3 No tocante ao Corpo de Bombeiros do Parana, esclarece-se que ndo ha exigéncia de
aprovagao, uma vez que a obra nao envolve edificagcbes, areas de risco, instalagdes de
combate a incéndio ou quaisquer atividades sujeitas a regularizagdo por aquele 6rgéo.
Da mesma forma, ndo ha exigéncia de manifestagdo da Vigilancia Sanitaria, visto que
a intervengao nao contempla a implantagao de estruturas que envolvam risco sanitario,
manipulacdo de alimentos, atendimento a saude ou atividades submetidas a
fiscalizagdo sanitaria.

4.11.4 Em relagao as concessionarias de servigos publicos, destaca-se que as obras nao
preveem alteragdes, ampliagdes ou remanejamentos em redes de energia elétrica,
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, gas ou telecomunicagoes, limitando-se
a preservagao das infraestruturas ja existentes nas vias, mantendo-se o tragado e a
profundidade originalmente implantados, razao pela qual ndo se faz necessaria a
obtencédo de aprovagéo formal junto as concessionarias.

4.11.5 Por fim, quanto a viabilidade de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e
implementacéo de rede de energia elétrica, esclarece-se que a obra ndo contempla a
implantacdo ou ampliacdo de tais sistemas, restringindo-se a manutencdo e a
adequacao funcional das vias existentes, sem interferéncia nas redes publicas, nao
sendo, portanto, exigivel a apresentacdo de viabilidade técnica emitida pelas
concessionarias de servigos publicos.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
Da Sustentabilidade:

5.1 As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas a disposigéo final ambientalmente
dos residuos sélidos gerados, a utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que favoregam a redugao do
consumo de energia e de recursos naturais.

5.2 As exigéncias relacionadas a sustentabilidade ambiental justificam-se pela natureza da obra de
pavimentacdo asfaltica, que envolve a utilizagdo de insumos potencialmente poluentes, geragcéo de residuos
solidos e intervengdes no meio urbano. A observancia das normas ambientais e a exigéncia de regularidade
dos fornecedores visam mitigar riscos de danos ambientais, evitar paralisagdes da obra por irregularidades
ambientais e assegurar a execugao do objeto em conformidade com a legislagéo vigente, contribuindo para a

adequada gestdo ambiental do empreendimento e para a proteg¢éo do interesse publico.

Da Vistoria:

5.3 A vistoria técnica prévia tem por finalidade permitir que os licitantes conhegam as condigdes
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locais de execugdo da obra, as interferéncias existentes, o grau de dificuldade dos servicos e as
peculiaridades das vias urbanas a serem pavimentadas, de modo a assegurar a adequada formulagao das
propostas, prevenir alegagdes futuras de desconhecimento e reduzir riscos de aditivos decorrentes de fatos
previsiveis.

5.4 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

5.5 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser agendada com
antecedéncia de no minimo 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (46)99935-3939.

5.6 Apos a visita, sera emitido atestado de visita pelo Municipio.

5.7 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades
da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,

conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 do Edital.

Da Subcontratacao:

5.8 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

5.9 E vedada a subcontratagao total do objeto licitado.

5.10 A subcontratagao parcial do objeto sera permitida até o limite de 7,74% (sete e setenta e quatro
por cento) do valor total do contrato, podendo ser subcontratada as seguintes parcelas do objeto:

a) Drenagem (item 3 da planilha orgamentaria);

b) Servigos de Urbanizagao (item 7 da planilha orgamentaria);

c) Sinalizagdo de Transito (item 8 da planilha orgamentaria).

5.11 Respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢gdes de
habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificag&o técnica, quando exigidos no edital;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagao técnico-operacional, a apresentagao de atestados que comprovem execugao de
servigo com caracteristicas semelhantes.

5.12 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante e a
subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.

5.13 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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5.14 Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagdo prévia e expressa do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugédo da obra, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras
sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

5.15 E vedada a subcontratacdo total do objeto licitado.

Da Garantia da Contratagao:

5.16 As exigéncias de qualificagcdo técnica estabelecidas neste Termo de Referéncia justificam-se
pela complexidade e pela relevancia técnica da obra de pavimentacao asfaltica, que envolve a execugao de
servigos especializados, controle tecnolégico de materiais, atendimento a normas técnicas especificas e
coordenagdo de multiplas frentes de trabalho. A comprovagdo de experiéncia anterior em servigos de
natureza semelhante visa assegurar que a contratada detenha capacidade operacional compativel com o
porte, o volume e as caracteristicas do objeto, mitigando riscos a execugéo contratual.

5.17 A garantia de execugao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos
96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

5.18 A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob
pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacao da formalizagao da garantia de execugao e
da garantia adicional, se houver.

5.19 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n® 14.133/2021.

5.20 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
maximo de 01 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

5.21 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagéo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

5.22 Se ocorrer majoragédo do valor contratual, o valor da garantia de execugéo sera acrescido pela
aplicagédo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do valor contratual,
podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogagao
dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao da garantia contemplando o novo periodo.

5.23 A devolugao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, dar-se-a mediante a apresentagao de:

5.23.1 Aceitagédo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
5.23.2 Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
5.23.3 Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
5.24 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de

execugao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
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6 EXECUGAO DO OBJETO

Condi¢des de Execugao:

6.10 prazo de execugédo dos servigos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias.

6.20s servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data

CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

6.3A execugdo dos servigos ocorrera nos seguintes locais:

Rua Inicio Término Coordenadas Coordenadas
Iniciais Finais

Siriemas Amalia de Col | dos Cardeais 26°14'40.6"S 26°14'38.3"S
52°42'36.2"W 52°42'29.7"W

Santa Clara Amalia de Col dos Cardeais 26°14'38.7"S 26°14'38.3"S
52°42'36.4"W 52°42'29.8"W

Cegonhas Amalia de Col dos Cardeais 26°14'36.6"S 26°14'36.3"S
52°42'36.5"W 52°42'29.9"W

Pica paus Amélia de Col dos Cardeais 26°14'30.5"S 26°14'30.2"S
52°42'37.0"W 52°42'30.3"W

Faisdes Amalia de Col dos Cardeais 26°14'28.5"S 26°14'28.1"S
52°42'37.1"W 52°42'30.4"W

Amdlia de Col Toda extensdo 26°14'40.5"S 26°14'26.6"S
52°42'36.1"W 52°42'37.1"W

Zeferina Artuzzi Rogério das Prolong. 184 m 26°11'58.3"S 26°11'58.0"S
Oltramari Chaves 52°41'49.5"W 52°41'43.0"W
Rogério das Chaves | Angela Zeferina Arturi Oltramari 26°12'03.0"S 26°11'58.3"S
Parzianello 52°41'48.4"W 52°41'48.6"W

Vitélio Parzianello Angela Zeferina Arturi Oltramari 26°12'02.9"S 26°11'58.3"S
Parzianello 52°41'45.6"W 52°41'46.0"W

Luiz Detoni Vitelio Lidio Oltramari 26°12'05.5"S 26°12'05.1"S
Parzianello 52°41'45.3"W 52°41'37.1"W

Natalino Dartora Vitelio Lidio Oltramari 26°12'08.1"S 26°12'07.7"S
Parzianello 52°41'45.2"W 52°41'37.0"W

Félix Jacob Rossoni | Vitelio R. Lidio Oltramari 26°12'10.5"S 26°12'10.1"S
Parzianello 52°41'45.0"W 52°41'36.9"W

Altair José Mota Vitelio R. Lidio Oltramari 26°12'15.6"S 26°12'15.1"S
Parzianello 52°41'44.8"W 52°41'36.6"W

Algemiro Mari Vitelio Lidio Oltramari 26°12'17.7"S 26°12'17.3"S
Parzianello 52°41'44.7"W 52°41'36.5"W

Frederico Vitelio Lidio Oltramari 26°12'19.8"S 26°12'19.5"S
Barancelli Parzianello 52°41'44.6"W 52°41'36.4"W
Angelo Albino Vitelio Lidio Oltramari 26°12'21.9"S 26°12'21.6"S
Dagios Parzianello 52°41'44.4"W 52°41'36.3"W
Giuseppe Ortolan Silvestre Silvestre Ambrosio + 26°12'31.1"S 26°12'30.5"S
Ambrosio 132,00m 52°41'21.9"W 52°41'16.1"W

Primo Lavezzo Silvestre Silvestre Ambrosio + 26°12'33.0"S 26°12'32.3"S
Ambrosio 198,00m 52°41'23.0"W 52°41'13.2"W
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Armando Vinicius de Clevelandia 26°12'30.5"S 26°12'34.0"S
Chioguetta Morais 52°41'08.8"W 52°41'11.4"W
Ademir Cunico Martins Afonso | Martins Afonso de Souza + 26°12'41.0"S 26°12'36.8"S
de Souza 128,00m 52°41'24.8"W 52°41'25.0"W
Hilario Primo Martins Afonso | Clevelandia 26°12'40.8"S 26°12'35.1"S
Faggion de Souza 52°41'22.3"W 52°41'22.8"W
Maria Amélia Tatto | Clevelandia Ernesto Ruchil 26°12'34.9"S 26°12'43.2"S
52°41'20.4"W 52°41'19.6"W
Nelson Gerhardt Clevelandia Ernesto Ruchil 26°12'34.7"S 26°12'41.6"S
52°41'17.9"W 52°41'15.9"W
Silvestre Ambrésio | Clevelandia Martins Afonso de Souza 26°12'34.5"S 26°12'38.9"S
52°41'15.6"W 52°41'15.2"W
Ernesto Ruchil Clevelandia Maria Amélia Tatto + 135m 26°12'43.9"S 26°12'34.3"S
52°41'25.2"W 52°41'13.3"W
Pedro Sartori Clevelandia Martins Afonso de Souza 26°12'34.2"S 26°12'38.4"S
52°41'11.0"W 52°41'11.2"W
Vinicius de Morais Martins Afonso | Ao fim 26°12'39.0"S 26°12'42.0"S
de Souza 52°41'09.0"W 52°41'09.0"W
Jair Comin Entre PR 493 E 26°12'44.1"S 26°12'45.5"S
E:ggfn ¥ 52°41'25.2"W 52°41'24.0"W
Joaquim Nabuco José Fraron Martins Afonso de Souza 26°12'25.7"S 26°12'41.7"S
+90,00m 52°41'05.2"W 52°41'05.9"W
Maria Martinello Lidio Oltramari— | Augustinho Tatto + 26°12'28.9"S 26°12'29.9"S
Lavezzo 240,00m 140,00m 52°41'26.9"W 52°41'45.6"W
Campo Seguro Maria Martinello | Miguel Belmonte + 26°12'32.7"S 26°12'33.8"S
Lavezzo 70,00m 52°41'26.6"W 52°41'44.9"W
Miguel Belmont Campo Seguro Clevelandia 26°12'33.8"S 26°12'35.9"S
52°41'42.4"W 52°41'42.3"W
Clevelandia Lidio Oltramari Miguel Belmont + 50,00 m 26°12'35.3"S 26°12'36.5"S
52°41'37.2"W 52°41'44.3"W
Aurélia Conte Lidio Oltramari Lidio Oltramari + 190,00m 26°12'37.7"S 26°12'38.1"S
Chiogueta 52°41'38.0"W 52°41'43.9"W
Lidio Oltramari Aurélia Conte Aurélia Conte Chioquetta 26°12'35.4"S 26°12'44.8"S
Chioquetta +200,00m 52°41'37.0"W 52°41'40.4"W
Vivaldino Clevelandia Ao fim 26°12'35.3"S 26°12'37.6"S
Chiogueta 52°41'33.6"W 52°41'33.4"W
José Bonifacio José Tatto Cristévao Colombo 26°12'43.0"S 26°12'43.1"S
52°40'59.6"W 52°40'56.6"W
Pedro Alvares José Tatto Rua Marginal BR 158 26°12'47.5"S 26°12'47.7"S
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52°40'59.6"W 52°40'51.8"W
Manoel da Nébrega | Vinicius de Reinaldo L Augustini 26°12'52.0"S 26°12'52.1"S
Morais 52°41'09.7"W 52°41'07.3"W
Vinicius de Morais | Manoel da José Leonardi 26°12'51.9"S 26°12'57.4"S
Nobrega 52°41'09.7"W 52°41'10.1"W
Ernesto Colla Xisto Ramirez Xisto Ramirez Gutierrez 26°12'59.1"S 26°12'569.2"S
Gutierrez 52°41'16.3"W 52°41'17.7"W
Marco Penso Leoncio Ricardo Bortollo Tesser 26°13'03.1"S 26°13'06.3"S
Amadori 52°41'06.4"W 52°41'10.3"W
Moacir de Jesus Marco Penso Ao fim 26°13'11.8"S 26°13'11.8"S
Martins 52°41'18.4"W 52°41'18.4"W
Ademar Rosa Marco Penso Ao fim 26°13'13.3"S 26°13'13.3"S
52°41'20.7"W 52°41'20.7"W
Marechal Costa e Caetano Tedfilo Augusto Loiola 26°13'26.1"S 26°13'31.9"S
Silva Munhoz da 52°40'53.7"W 52°40'48.2"W

Rocha

6.4 A confirmacéo do local sera conforme indicado no projeto.

6.5 Especificagbes dos Servigos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de
servico, projetos e demais documentos em anexo.

6.6 Cronograma de realizagdo dos servigos conforme o cronograma fisico — financeiro em anexo.
Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila”.

7 GESTAO DO CONTRATO:
7.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcgdes.
7.1.1 Cabera a gestédo do contrato a/ao Sr. Osmar Braun Sobrinho, Secretério de Engenharia e
Obras, a quem compete as agbes necessarias ao fiel cumprimento das condigbes estipuladas neste
contrato e ainda:
a) Propor ao 6rgao competente a aplicagcdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) Receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugcdo do objeto
contratado;
c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacbes e relatérios

apresentados pela fiscalizagao;
d) Propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

7.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. Jorge Eduardo Chioqueta, e ao fiscal substituto Sr.

Anderson Caceres Farias Rossatto, 0 acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagéo,
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informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execugao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial,a medicdo baseada nos
servicos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugao aprovado, para
que se permita a elaboragao do processo de faturamento. Caso os servigos executados nao correspondam
ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagao, inclusive para fins de aplicagao
das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

7.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

7.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apdés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

7.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que
sera peca integrante do contrato.

7.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de
sistematica de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugado de quantidades
de itens unitéarios.

7.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussado pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto contratualmente.

7.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 7.2.2 e 7.2.3, o pagamento, pelo
contratante, de valores referentes a eventual execugcdo de etapas subsequentes do cronograma fisico-
financeiro, ficara sobrestado.

7.2.5 O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

7.2.6 Arevisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacgao, desde que motivada e justificada por fatos
supervenientes nao imputaveis ao contratado.

7.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja possivel o
licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

7.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas

variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o prego global acordado.
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7.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderédo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliagdo
prévia do gestor do contrato.

7.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao fiel
cumprimento das condigbes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) Quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) Quando verificar problemas na execuc¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou

gestéo tenham tomado providéncias;

¢) Quando houver alteracao pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e anuéncia

da Supervisdo do PARANACIDADE.

7.5 A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais peritos
enviados pelo contratante:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

7.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo contratante para
representa-la na execucao do contrato.

7.7 A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificagdes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucédo, planilha de servigos, Boletim
Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalizagéo, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

7.8 A execugao da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagéo prévia da
fiscalizacao.

7.9 A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada
pelos danos causados ao contratante ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissao culposa ou dolosa de
quaisquer de seus empregados ou prepostos.

7.10 A acao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagcdo do contratante ndo elide nem diminui a
responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicbes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
contratante ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.11 Ao contratante ndo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugao considerada inadequada
pelo fiscal. Qualquer servigco, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer
Onus financeiros para o contratante.

7.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricbes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrao por conta da contratada as despesas relacionadas com a corregao, remogao e/ou
substituicdo do material rejeitado.
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713 A fiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade sera
revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

7.14 Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacado tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do contratante com
o contratado serao registradas em atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as
responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7.15 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao, conforme art. 16 do Decreto Municipal n® 9.603, de 2023 e no Termo de Ajuste de Conduta n°®
61/2023, firmado entre o Municipio de Pato Branco e o Ministério Publico do Trabalho:

Fiscalizagdo do cumprimento das seguintes obrigagbes trabalhistas pelos prestadores de
servigos / terceirizados:

i. Normas trabalhistas referentes a salde e seguranca do trabalho, notadamente:

i.i. NR 1 (disposicdes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais), 6 (equipamento de
protecao individual - EPI);

i.ii. NR 7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO);

i.ii. NR 9 (avaliagdo e controle das exposigdes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e
bioldgicos); e

i.iv. NR 18 (seguranca e saude no trabalho na industria da construcdo) e 35 (trabalho em
altura.

Do Preposto:
7.16 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para

representa-la na execugao do contrato.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta:

8.10 fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia a ser
processada em formato eletrénico, pelo critério de julgamento “MENOR PRECO”, os lances deverédo ser

ofertados pelo valor total da contratacéo, observado as condigdes definidas no Edital e seus Anexos.

8.2Regime de Execugao: Empreitada por Pre¢o Global, conforme o inciso “II” do artigo 46 da Lei n°
14.133/2021.

Exigéncias de habilitagao:

8.3 Para fins de habilitacado, solicitante devera comprovar que atende as condigdes estabelecidas
nos artigos 66, 68 e 69 da Lei n°14.133/2021,quanto a habilitagio juridica, regularidade fiscal e qualificagcao
econdmico-financeira conforme os moldes e padrdo do edital pré-definido pela Secretaria de Estado das
Cidades — SECID e do Servigo Social Autbnomo Paranacidade.

8.4 Quanto a Qualificagédo Técnica: As exigéncias de qualificacao técnica estabelecidas neste Termo
de Referéncia justificam-se pela exigéncia do convénio, devido a complexidade e pela relevancia técnica da
obra de pavimentagdo asfaltica, que envolve a execugao de servigos especializados, controle tecnolégico de
materiais, atendimento a normas técnicas especificas e coordenacdo de multiplas frentes de trabalho. A
comprovagao de experiéncia anterior em servigos de natureza semelhante visa assegurar que a contratada

detenha capacidade operacional compativel com o porte, o volume e as caracteristicas do objeto, mitigando
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riscos a execugao contratual.

8.4.1

a)

Capacidade Técnica Operacional:

Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigao na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parand devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.

Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de descrigdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021,

sendo permitido o somatério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 6.395,51 toneladas

b.1)O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica

somente constituira(d0) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c)

8.4.2

a)

c)

Declaragéo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

Capacidade Técnica Profissional:

Declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao
da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitagao, devera participar
da obra objeto da licitagao.

A declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugédo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;

A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU,;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
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d) Relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugéo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o
nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de
sua disponibilidade durante a execugao, sob pena de inabilitagao;

e) Cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. °
RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
8.4.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo responsavel

técnico, ou utilizagao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
8.4.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do Paranacidade.

8.5 Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira: Os indices econdbmico-financeiros exigidos tém por
objetivo demonstrar a capacidade da licitante de suportar os encargos decorrentes da execugéo do contrato,
considerando o vulto da contratagdo, o prazo de execugdo e a necessidade de mobilizacdo de recursos
financeiros proéprios. Tais exigéncias foram definidas pelo convénio de forma proporcional e razoavel, em
observancia ao art. 69 da Lei n°® 14.133/2021, nao se destinando a restringir a competitividade do certame.

8.5.1 Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais.

8.5.2 A comprovacéao da situagao financeira da empresa, conforme Declaragao de Capacidade
Operacional Financeira, sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez

Corrente (ILC), definidos pelas féormulas abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC =_Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.5.3 Sera considerada como portadora de boa situagao financeira, a licitante que obtiver indices
superiores a 1,00 (um)

8.5.4 Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

8.5.5 O licitante devera apresentar de declaragdo, assinada por profissional habilitado da area
contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no edital.

8.5.6 As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices, deverao comprovar patriménio liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagao.
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8.5.7 A declaragdao de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmica-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

8.5.8 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.5.8.1 O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da
empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente
registrados e assinados.

8.5.8.2 O balango das sociedades anbnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

8.5.8.3 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

8.5.8.4 Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.5.8.5 Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante.

8.6 Certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou negativa
de execugao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade;

8.7 Declaracdo de que a proposta econdbmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega da proposta.

8.8 Se a proponente deixar de atender as exigéncias acima, tera sua proposta recusada e o agente
de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacido, até a apuragao do licitante

que atenda todas as exigéncias do edital.

Da apresentagao das licengas:

8.9 Apods a empresa ter sido declarada vencedora, devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias
uteis, contados da convocacgado, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na legislagao vigente, as seguintes licengas, prazo este considerado compativel e razoavel, tendo
em vista que se trata de documentos emitidos por fornecedores regularmente estabelecidos no mercado e
que, em regra, ja se encontram vigentes, sendo inerente a elaboracdo da proposta a prévia definicao dos
fornecedores para calculo dos valores dos insumos:

8.9.1 Licenga de Exploracao de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;
8.9.2 Licenga Ambiental de operagao de Usina de Asfalto, emitida por 6rgdo ambiental competente
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e vigente na data da licitagdo, da empresa fornecedora do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente,
bem como o registro em 6rgdo de classe do responsavel técnico pela composigcado/produgdo do CBUQ. A
usina fornecedora devera estar localizada em um raio maximo de 100 km do local da obra, de modo a
assegurar a manutencéao das propriedades técnicas da mistura asfaltica até o momento de sua aplicagao.
8.10 Caso a proponente ja tenha apresentado a documentagéo no ato de habilitacdo, e ficara dispensa

de nova apresentacgao posteriormente.

Da previsado da vedacao ou participagao de empresas sob a forma de consoércio:
8.11 Poderao participar desta concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforgos e conhecimento técnico para a correta execugéo do objeto.
8.12 Tratando-se de licitantes reunidos em consoércio, serdo observadas as seguintes exigéncias:
8.12.1A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consoércio. No caso de
participacdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
8.12.2A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formacéao de consorcio;
8.12.3No caso de consdrcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f’, do subitem a seguir;
8.12.4A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituigdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designagéo do Consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consércio;

c) Prazo de duragdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o enderegco do Consoércio e o foro competente
para dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitagao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do
consorcio, sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por
todos os consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consércio, que sera sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante
legal, serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo
atender as condi¢des de liderancga fixadas no edital;

g) Designagéo do representante legal do consércio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituigio ou composi¢cao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até
o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo
de duragao do consoércio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constituicdo do

consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
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Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagéo relacionada item da habilitagdo deste
edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

8.13 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a

habilitacdo econdmico-financeira.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.10 custo estimado total da contratagdo é de R$ 10.595.036,66 (Dez milhdes, quinhentos e noventa
e cinco mil, trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos e metodologia
na Planilha de servigos em anexo.

9.2 Os pregos da planilha orgamentaria tém como referéncia a planilha do DER/PR (Departamento de
Estradas de Rodagem — PR) e Sistema Nacional de Precos e indices para a Construgdo Civil - SINAPI, nos
casos em que as planilhas SINAPI ou DER nao oferece custos unitarios dos servigos foram utilizadas outras
planilhas de referéncia (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas pelo
PARANACIDADE.

9.3 Embora essas planilhas complementares nao estejam previstas em regulamento, sao
reconhecidas e exigidas como fontes validas de referéncia técnica e orgamentaria pelo PARANACIDADE,

conforme os critérios estabelecidos no ambito do referido convénio.

10 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

10.1As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento, observando-se a indicagao contabil e reserva de recurso em anexo.

10.2A dotacdo para o presente processo € correspondente ao exercicio de 2026, devidamente
aprovada pela LOA — Lei Orgamentaria Anual n° 6.548/2025, como determina a Lei n° 14.133/21, no seu Art.
105, esta devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes Orgamentarias, sob a
Lei n° 6.447 de 15 de julho de 2025 e no PPA — Plano Plurianual aprovado sob Lei n° 6.527 de 26 de
novembro de 2025, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2026 e se referem aos exercicios de 2026 a
2029.

10.3 A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, conforme trata o art. 106, Il da Lei n°
14.133, de 2021, mediante apostilamento.

11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:
Recebimento do Objeto:

11.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apds a
comunicagao ao contratante da conclusdo do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta responsavel
pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que
sejam de responsabilidade do contratante. A aceitacdo da obra pelo contratante se dard quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da contratada.
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11.20 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissédo especificamente designada pelo Contratante. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.

11.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

11.4 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

Prazo e forma de pagamento:

11.50 pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias uteis,
apos recepgao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagéo correta de cada fatura
dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as clausulas
contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagcado das parcelas.

11.6 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e
devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de apresentacao:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminagéo dos impostos e encargos que serao retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, n&o apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) Comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio detalhado do(s) més(es) de execugéo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execugao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.

b.1) deverédo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execugao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medig¢des.

b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
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e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do contratante, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados einformados
pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

11.6.1A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentagéo de:

a) Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) Comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) Da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

11.6.2A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagéo de:

a) Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sédo
de inteira responsabilidade da contratada;

b) Termo de Recebimento Provisério;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reformal/area de acréscimo/area nova);

d) Quando necessario, do AS BUILT da obra.

11.6.3A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medic¢ao.

11.7 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Pato Branco — CNPJ n. °
76.995.448/0001-54.

11.7.1No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgao do recurso pelo municipio, caso ndo ocorra o
pagamento ao contratado, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria, conforme indice estipulado
no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

11.7.1.1 Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a

recepgcado do recurso pelo contratante, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

11.8 A comprovada infringéncia de disposi¢cao de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

11.9 Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer
débitos do contratado.

11.10 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato,
deverao ser entregues os seguintes documentos:

11.10.1 Original(is) ou coépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

11.10.2 Declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exaética ou

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/893D-855A-69D4-4046 e informe o c6digo 893D-855A-69D4-4046

Assinado por 4 pessoas: MARCIA CRISTINA FLYSSAK, LAURI LOPES, MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS e FERNANDA ZIANNI MANARIM

=



PREFEITURA DE

» PATO BRANCO

de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

11.10.3 Original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,;

11.10.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de

origem nativa.

Metodologia de avaliagao da qualidade e aceite dos servigos executados:

11.11 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que
sera peca integrante do contrato.

11.12 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de
remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugéo de quantidades de itens unitarios.

11.13 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

11.14 A parte controversa devera ser objeto de anadlise e discussédo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto contratualmente.

11.15 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens do pagamento, pelo Contratante,
de valores referentes a eventual execugao de etapas subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara
sobrestado.

11.16 O Contratante poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

11.17 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequacéao, desde que motivada e justificada por fatos

supervenientes ndo imputaveis ao Contratado.

12 DAS OBRIGAGOES:

12.1 As obrigacGes das partes estdo previstas na minuta contratual anexa ao edital.

13 ANALISE DE RISCO DA CONTRATAGAO

13.1 Feita analise de risco da contratacao, envolvendo fase inicial do processo, seu percurso e a fase
de gestdo do contrato, segue a identificagédo, avaliagdo e mitigagao dos potenciais riscos que podem afetar o
processo.

a) Fase de Planejamento

Risco 1 Deficiéncia na definicdo da demanda
Probabilidade: Grawdacje qas_ Dano potencial
consequéncias:
Média Média Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Acao Preventiva Responsavel
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0 GrANS

Conhecimento do escopo, organizagao, controle e
planejamento das secretarias envolvidas.

Secretarias Municipais

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Diligénciar junto as secretarias as informagdes repassadas.

Setor de Planejamento de Contratagdes

Risco 2

Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referéncia, Edital e Minuta.

Gravidade das

Probabilidade: NP
consequéncias:

Dano potencial

Alta Média

Atraso no processo de contratagao e, consequentemente,
atraso no inicio das aquisicdes do objeto.

Acao Preventiva

Responsaveis

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em
estrita aderéncia as disposicdes dos normativos aplicados a
contratacao.

Secretarias envolvidas e Setores de
Planejamento de Contratagdes e Licitagdes

Iniciar o processo licitatério em tempo habil

Secretarias envolvidas

Responder as ressalvas juridicas em tempo habil

Secretarias envolvidas e Setores de
Planejamento de Contratagdes e Licitagdes

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Capacitacao dos servidores, orientagdes e suporte.

Administragdo Municipal

b) Fase de Licitagao

Risco 3

Deficiéncias do ato convocatério, critérios de julgamento, prazos e sangoes, entre outros.

Gravidade das

Probabilidade: NN
consequéncias:

Dano potencial

Baixa Alta

Encerramento da Licitacao.

Acao Preventiva

Responsével

Capacitacao de servidores, incorporar as atualizagdes da
legislacao (acordaos TCU), estabelecer rotinas de revisao.

Setor de Licitagado

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Suspenséo da licitagdo

Setor de Licitagao

c) Gestéo do Contrato

Risco 4

Inércia frente a descumprimento de obrigagdes contratuais, atraso na entrega de objeto,
especificagdes divergentes. Falha ou omiss&o no registro dos atos e fatos do contrato.

Probabilidade: Gravidade das

consequéncias:

Dano potencial

Baixa Alta

Administracéo.

Deficiéncia na prestacdo dos servigos. Prejuizos financeiros a

Acao Preventiva

Responsavel

Capacitacdo de servidores. Conhecimento dos termos
contratuais e do servico a ser executado. Conhecimentos

Fiscal técnico e administrativo, Gestor do

das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e Contrato
rotinas de acompanhamento contratual.
Acao de Contingéncia Responsavel
Sangdes administrativas. Responsabilizacao da Gestéao e Fiscal técnico e administrativo, Gestor do
fiscalizagdo contratual. Contrato
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Risco 5

Elevacao dos custos operacionais relacionados ao objeto.

Probabilidade: Gravidade das

Dano potencial

consequéncias:
Baixa Média Deficiéncia na prestacdo dos servigos. Possivel aumento do custo da
aquisicao.
Acéo Preventiva Responsavel
Manter planejamento empresarial. Encaminhar solicitagéo Contratada
de reviséo de pregos, com documentagao comprobatéria.
Acao de Contingéncia Responsavel

Acompanhamento da execugédo do contrato e dos valores
praticados no mercado.

Gestor do Contrato

d) Contratos de Obra

Risco 6

Baixa qualidade na execugao dos servigos de pavimentagao

Probabilidade: Gravidade das
consequéncias:

Dano potencial

Média Alta Comprometimento da durabilidade do pavimento, necessidade de
retrabalho, aumento de custos e atrasos na entrega da obra.

Acao Preventiva

Responsavel

Exigéncia de qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional. Cumprimento obrigatério dos ensaios de
controle tecnoldgico. Fiscalizagdo continua das etapas da
obra, com registro de evidéncias.

Fiscal Técnico

Acao de Contingéncia

Responsavel

Determinacdo de correcdo imediata dos servigos em
desconformidade. Aplicagao de penalidades contratuais e
uso da garantia de execucgédo, quando cabivel.

Gestor do Contrato e Fiscal Técnico

e) Avaliacao Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na contratagéo.

PROBABILIDADE DE RISCOS
BAIXA MEDIA ALTA
Risco 3 Risco 1 Risco 2
Risco 4 Risco 6
Risco 5
GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS
BAIXA MEDIA ALTA
Risco 1 Risco 3
Risco 2 Risco 4
Risco 5 Risco 6
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4 DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:

14.1 A Prefeitura Municipal de Pato Branco, por meio do Decreto n® 9.604, de 11 de agosto de 2023,
regulamentou, no ambito municipal, a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de
Referéncia (TR), em consonancia com a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021. O artigo 5° do referido
decreto foi alterado pelo Decreto n® 10.132, de 6 de janeiro de 2025, que passou a dispor que a elaboragéo
do ETP é facultada nas contratagdes de recursos oriundos de transferéncias federais, estaduais, convénios,
emendas impositivas e parlamentares, quando ja contemplada nestes instrumentos ou em seus anexos a
descri¢cao do objeto a ser contratado.

14.2 O objeto desta contratacdo decorre de convénio especifico celebrado com o Estado do Parana,
por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades, para execug¢ao de obra de pavimentagdo asfaltica em
CBUQ de vias urbanas, com metas, valores, especificacdes e planilhas referenciais ja definidas pelo ente
estadual.

14.3 Destaca-se que, embora dispensada a elaboracdo formal do Estudo Técnico Preliminar, o
processo licitatério encontra-se devidamente instruido com Termo de Referéncia, projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro, pareceres técnicos e demais
documentos exigidos pela legislagcao vigente, os quais, de forma integrada, atendem as finalidades do ETP,
evidenciando a necessidade da contratagdo, a solugdo técnica adotada, a viabilidade econbémica e a
adequacgao da obra ao interesse publico. Ademais, a definigdo das vias a serem pavimentadas encontra-se
detalhada no Termo de Referéncia, no Edital padrdo emitidos pelo concedente, e nos projetos anexos,
garantindo clareza quanto ao objeto e assegurando o adequado planejamento da contratagao.

14.4 Dessa forma, considerando que o convénio e seus anexos ja contemplam as informagdes
técnicas e financeiras necessarias ao planejamento da contratacdo, a elaboragcdo do ETP mostra-se
dispensavel, sendo o processo instruido com o Termo de Referéncia, que consolida os elementos técnicos,
financeiros e executivos da contratagao, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Estado do Parana, o qual
adota edital padronizado, sem possibilidade de alteragdo de suas clausulas.

Pato Branco, datado e assinado digitalmente.

Termo de Referéncia elaborado seguindoos moldes e padrbes conforme o do Edital de Concorréncia pré-
definido pela Secretaria de Estado das Cidadese do Servigo Social Autbnomo Paranacidade.

Responsaveis pela elaboragcdo do Termo de Referéncia:
Da Secretaria demandante (Secretaria de Engenharia e Obras): Fernanda Zianni Manarim e Lauri Lopes
Do Setor de Planejamento de Contratagbes: Marcia Cristina Flyssak

Do Secretario que acompanhou o processo: Marcelo Francisco dos Santos.

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informagdes prestadas sdo verdadeiras e estdo

de acordo e ciente dos itens deste Termo de Referéncia e demais documentos anexados junto ao presente processo.
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