PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20/2026
Processo Administrativo n° 10.580/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de Pato Branco, torna publico que, as 09 horas do dia 06 de agosto do ano de
2026, realizara licitagdao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 06/08/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horario: 09h00min (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessao publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar documentos de habilitacio e as propostas: Os
documentos de habilitagao, bem como a(s) propostas serdo encaminhados exclusivamente por
meio do sistema eletronico até as 08h59min do dia 06/08/2026.

Plataforma: Bolsa Nacional de Compras — BNC (www.bnc.org.br), no qual o edital esta
disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Estrada Vicinal Municipal Comunidade Trés Pontes, do municipio de Pato Branco-
PR.;

Objeto: Pavimentagdo asfaltica de Estrada Vicinal Municipal em CBUQ, 27.577,77 m2,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, sinaliza¢ao
de transito, drenagem, ensaios tecnologicos e placa de comunicagao visual.

Trechos:

- ESTRADA MUNICIPAL COMUNIDADE TRES PONTES

Area Pavimentada: 27.577,77 m?

Colocagdo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucao: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimoénio liquido minimo: R$ 623.604,07 (seiscentos e vinte e trés mil, seiscentos e quatro
reais e sete centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 6.236.040,79 (seis milhdes, duzentos e trinta ¢ seis mil,
quarenta reais e setenta € nove centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

\ Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) \

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA
1.3 O preco maximo admitido para execugdo da obra é de R$ 6.236.040,79 (seis milhdes,
duzentos e trinta e seis mil, quarenta reais e setenta e nove centavos), sendo 61,27% referente

aos materiais e 38,73% referente 4 mao de obra, conforme planilha or¢amentdria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido para a
licitagdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢do, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Pato Branco - PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Pato Branco - PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for

concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Pato Branco - PR (www.patobranco.pr.gov.br) ¢
no Sistema FEletronico de Licitagdes Bolsa Nacional de Compras — BNC
(https://bnccompras.com/Home/Login).

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Bolsa Nacional de Compras — BNC (https://bnccompras.com/Home/Login).

2.3 A Concorréncia eletronica serd conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos € impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagao Bolsa Nacional de Compras — BNC
(https://bnccompras.com/Home/Login), ou através do e-mail licita@patobranco.pr.gov.br, até
03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo
divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a
consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugna¢ao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogard o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Bolsa Nacional de Compras — BNC
(https://bnccompras.com/Home/Login).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Bolsa Nacional de Compras — BNC (https://bnccompras.com/Home/Login),
que permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes Bolsa
Nacional de Compras — BNC (https://bnccompras.com/Home/Login).

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢ao de sua capacidade técnica para realizagao das
transacdes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
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sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema  Eletronico de Licitagdbes Bolsa Nacional de Compras - BNC
(https://bnccompras.com/Home/Login), e manté-los atualizados junto aos 0Orgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esfor¢cos e conhecimento técnico para a correta
execucao do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consoércio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formagao de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constitui¢ao do Consorcio sera feita por Comprovacao do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consédrcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagoes
especificas (participacao em percentual do valor total), em relagdao ao objeto da licitacao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicacao da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serao mantidos todos os entendimentos relativos a licitagao e ao contrato, devendo atender as
condi¢des de lideranca fixadas no edital;

g) Designacao do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duracao do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;
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j) Que cada consorciado apresente a documentagio relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Serd exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagcdo econémico-financeira.

3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderao participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendério de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condig¢oes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigencias de habilitacdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condigao acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislagao pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participagio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

4.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17,
§1° da Lei n°® 14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do
processo.

4.2 O licitante encaminhard simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
inicial, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados datas e horarios limites
estabelecidos no preambulo deste Edital.
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4.2.1 Os documentos de habilitacdo estdo descritos no item 7 deste Edital ¢ deverdo ser
anexados ao sistema eletronico até a data e o horério estabelecidos neste instrumento e sua
auséncia ensejara em inabilitagdo.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo préoprio do
sistema eletronico, as seguintes Declaragdes online, fornecidas pelo Sistema:

4.2.2.1 Declaracao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do Edital;

4.2.3 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
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5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de
apresentar o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, 0 cronograma
valido ¢ aquele apresentado e aprovado na licitagao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacao da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste
Edital, com o recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas iniciais de pregos,
simultaneamente, na forma prevista neste instrumento convocatorio, passando o Agente de
Contratagdo a examinar primeiro os documentos de habilitagcdo de todos os licitantes.

6.2 O Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das vedacdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impeca a participagao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.3 Em seguida, o Agente de Contratagdes verificard os documentos de habilitacao de todas as
licitantes e inabilitara, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horario estabelecidos no
preambulo deste, simultaneamente com a proposta de pregos.

7.1.1 Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no

sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).
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7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.
7.3. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.3.1 Na impossibilidade de obtencao/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.4 A Administracio ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.5 A habilita¢do se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.l) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢cao de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
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d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justiga do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢dao na sua sede.
a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parand devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 1.721,54ton.
(CBUQ)

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresenta¢do de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
c¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitacdo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagdo;
c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
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c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizac¢ao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser
agendada pelo telefone (46)99935-3939 até o dia 03/08/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.5.3.4 Declaragdes
7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.3.4.3 Declaragao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
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b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes
formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragcdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econOmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimoénio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.
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b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.

c.l) O balanco patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balang¢o das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
nao constar de cldusula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
expedicdo, salvo os atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige
validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificac@o clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome ¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que nao possam ser entendidos.
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7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdao analisados pelo Agente de Contratagao quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitagao da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela serd inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8 Os documentos de habilitagao deverao ser anexados antes da sessao de abertura, conforme
preambulo, ndo sendo admitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia para complementacao de informacdes em relagdo aos documentos ja
apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame e atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

7.9 Estando a documentagao de habilitacao da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerard a
proponente habilitada.

7.10 O resultado da fase de habilitagdo serd sempre fundamentado e divulgado no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A ectapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificagdo dos
documentos de habilitagao de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletronico a data
e horério de retorno.

7.13 A sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.
8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,01 % (um centésimo por cento)
em relagdo aos lances intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

8.2.5 A ectapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

14

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7E56-2EB1-19EC-73A4 e informe o cédigo 7E56-2EB1-19EC-73A4

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



8.2.6 A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao.

8.2.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor preco.

8.2.9 Na hipodtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apos a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

8.4 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerao aos
subitens a seguir:

8.5.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca o
beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.8 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

8.9 O Agente de Contratacao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagao realizada,
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acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.10 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

9.3.1 O licitante deverd apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem pre¢os inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratagao;
9.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto
no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composi¢ao de precos unitirios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto

9.7.1 A composi¢ao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta € o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta da licitante completa, correta, com observancia de todos os
dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerard a proponente
classificada e vencedora do certame.

10. FASE RECURSAL

10.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a
30 minutos, de forma imediata apos o término do ato de habilitacao ou inabilitagdo e apds a
fase de julgamento das propostas, manifestar sua inteng¢do de recorrer, sob pena de preclusao.
10.2 - Tendo em vista a inversdao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a
fase de habilitacdo e apds a fase de julgamento das propostas.

10.3 - Apds a declaracao de habilitagdo e inabilitagao, o Agente de Contratagao informara via
chat que estara aberto o prazo para manifestagao de inten¢ao de recursos, quanto a decisao.
10.4 - Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, se houver manifestacdo de intengdao de
recursos, serd aberto campo de anexo para inclusdo de razdes no prazo de 03 (trés) dias uteis.
Apos esse prazo, os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem
contrarrazdes no prazo de 03 (trés) dias uteis, momento em que serd aberto campo de anexo
para inclusdo das contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra a
habilitagdo/inabilitagdo dos demais licitantes.

10.5 - As decisoes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas em chat para o
conhecimento de todos os licitantes e sera informada a data da sessdo de continuidade com o
julgamento das propostas.

10.6 - Apos a declaragdo do vencedor, ou seja, apds a etapa de lances e julgamento da
proposta vencedora, sera concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a inten¢ao de recorrer, em campo proprio do sistema.

10.7 - As razdes do recurso deverao ser apresentadas em campo proprio no sistema, no prazo
de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de
julgamento.
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10.8 - Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de
divulgacdo da interposi¢ao do recurso.

10.9 - Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.10 - O acolhimento do recurso importard na invalida¢ao apenas dos atos que nao possam
ser aproveitados.

10.11 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a
qual podera reconsiderar a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

10.12 - O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagcdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdao de autorizagdo de

homologa¢do, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

12.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.5 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

12.6 Fraudar a licitagao;

12.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
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Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia,

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle;

12.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

12.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa serad de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdao recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado
do recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

12.16 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral dos danos causados.
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12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

13.4 No ato de convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 13.2, acima, serd exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratagdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentagdo das seguintes licencas:

a) Licenga de Exploracao de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenga Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgado de classe do
responsavel técnico pela composi¢ao do CBUQ.

13.5 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 13.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentacdo de documentacdo comprobatdria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execugdo contratual esta localizada em um raio méximo de 100 km do local da
obra, de modo a assegurar a manutenc¢ao das propriedades técnicas da mistura asfaltica no
momento de sua aplicagdo.

13.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 13.4 e
13.5, a Administragao procederd nos termos do item 13.7, abaixo.

13.7 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
13.7.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até¢ o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigencias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitacao.

14. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
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14.1 Seré exigida garantia da execugio do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver, deverd ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicag@o/notificacao/
convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoéria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO ’
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execu¢dao dos servi¢os atribuiveis ao contratado, nio sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
pertinentes ao atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econdomico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

17.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do
or¢amento estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
mediante a aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR = S (112/10)

R=SR-S
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més do or¢gamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 6,40% (seis virgula
quarenta por cento, conforme item 5.15 do Termo de Referéncia) do valor total do contrato,
nas seguintes condicdes:

18.1.1.1 Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

18.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisao do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacao, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacdo de nova documentagao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacoes ou reivindicagdes por parte das proponentes.
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19.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdOes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

19.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas & complementacao
de informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
¢poca da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagao serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administragdo toda e qualquer alteracao nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitacao.

19.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais € municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacao serdao divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.16 A realizacao da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Pato Branco - PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
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ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIIL1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

c¢) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orgamentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Pato Branco - PR, 20 de julho de 2026.
Geri Natalino Dutra
Prefeito
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO1
CONTRATO N° 1202026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PATO BRANCO E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ Contratacdo de empresa especializada para execucao de
Pavimentacdo asfaltica de Estrada Vicinal Municipal em CBUQ, 27.577,77m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base e subbase, revestimento,
sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual,
Trecho: Estrada Municipal Comunidade Trés Pontes, com recursos provenientes do
Termo de Convénio n® 086/2026, celebrado entre o Estado do Parana, por intermédio
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), € o Municipio de
Pato Branco, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes técnicas
e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 20/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de

partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,

dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,

supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasiao

em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de

execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,

condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execucdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
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3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo org¢amentaria 11 Secretaria Municipal de Agricultura 11.02
Departamento de Agricultura - 206060030.2.073000 Manutencao das Atividades do Interior -
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURALIS - Fonte 9058 - Acao
2073 - Despesa 44050 - Desdobramento 44449.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execucao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execugdo do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteracao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
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4.5.2. Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindica¢ao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢dao da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢ao que possa atrasar ou
impedir a conclus@o do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugcdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

27

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7E56-2EB1-19EC-73A4 e informe o cédigo 7E56-2EB1-19EC-73A4

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



j) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual,

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢ao da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.
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6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
¢ descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serao pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagcao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execu¢ao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reuniao de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentacdo:
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a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigcos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucdao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢ao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Pato Branco - PR — CNPJ n.
©76.995.448/0001-54.
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8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagao
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apos o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagao do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até¢ a data do efetivo adimplemento da obrigagao,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;
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9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serda adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovagdo da
formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condig¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢cdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
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10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao serd acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execu¢do, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucao da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacado de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado ¢ o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio economico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisao fundamentada quanto
a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitacio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutenc¢ao das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1 Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Edson Roberto Silveira, a quem compete as
acdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao O0rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;
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d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Audrei Felipe Lucatelli, e ao fiscal substituto Sr.
(a) Jean Carlos Tortelli, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar
o bom andamento da execu¢ao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente,
a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no
Diério Oficial, 2 medi¢do baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao,
verificara o andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e cronograma de execu¢do aprovado, para que se permita a elaboragdo do
processo de faturamento. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apo6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peg¢a integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistemadtica de remuneracao orientada por precos unitdrios ou referenciada pela
execuc¢do de quantidades de itens unitérios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execug¢do de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.
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12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execugao do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdado do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execu¢ao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execug¢do do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigoes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer 6nus pela rejei¢do da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serd revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
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12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia 2 mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢ao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdio da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
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especialmente do capitulo “Da Seguranca e¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessdrias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigencias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de segurancga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados

37

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7E56-2EB1-19EC-73A4 e informe o cédigo 7E56-2EB1-19EC-73A4

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

=



até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 6,40% (seis virgula
quarenta por cento, conforme item 5.15 do Termo de Referéncia) do valor total do contrato,
respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacao, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdao ou
aplica¢do da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou
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19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucao, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢ao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacao da ultima parcela.
19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢dao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagao de
sancdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no dambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
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19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A san¢do de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracOes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencado a corrup¢ao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes poderad oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 ¢
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente € por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exoética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacido, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-

Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regqularizacido do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacio - Reforco do subleito - Especificacido de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacio - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT  147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacio asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsio
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsbes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressio diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sdédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Declaraciao de Realizacido de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

10 7ESL-ZEB1-19EC-/3A4

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo [ do |
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estao de
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento estd apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.
Local data.

Responsavel pela Execucao da Obra

Nome
Formacgao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra
E
ol
Nome %
Formagao - CREA/CAU E

b

Assinado por 1 pessoa:
Para verificar a validade
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

YVEL-036T-1932-9532 06Ip02d 0 dwloUI @ HVEL-DT6T-TIIZ-9532/0LIRILIDA/IC WO 00PT 0dueIgored//:sdny assede ‘seinjeulsse sep apepi[eA & Jedljlion eied
VH1Nd ONITVLYN I¥39 reossad T Jod opeulssy

o

47



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |[DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saldrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

56-ZEBI-1I9EC-/3A4

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO
ISS = 2,00
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,65
OBRAS MATERIAIS
4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
20,70 15,28
20,70%
15,28%
ANEXO VIII

Atestado de Visita Técnica
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Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
, n.° , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagcdo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servicos, nao serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos pregos.

, de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA ¢/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrarao as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitacao.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaraciao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N®do Obra ou Servigos Valor‘ do Valor Ja Faturado Contratante
Contrat Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = |

> Valor ja faturado =|

_ > Valor do compromisso — Y’ Valor ja

SC =
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatdria dos comprorpissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declarag¢iao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacdo da Licitacdo e
legislagao vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagcdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apods 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sancdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos

beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacao da licitacio.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

Ao

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdao do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicag¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela seré construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

ANEXO XVI

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inserir o niimero) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ ( dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
03 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
09 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
10 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
1 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
12 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
13 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
15 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
16 UTILIZAGAO <
QUANTIDADE a
S
EXEMPLO: =
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO | <
QUANTIDADE 2 | 4 | 3 | 2 | 2 o

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

inserir.o local), {insericadata) de.finseri 6s) de_(inseri )

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio
deverd inserir link de disponibilizagao)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link
de disponibilizacao)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: (municipio devera inserir link de disponibilizagao)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio deverda inserir link de
disponibilizagao)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
Do Objeto:

1.1 Contratagdo de empresa especializada para execugédo de Pavimentagao asfaltica de Estrada
Vicinal Municipal em CBUQ, 27.577,77m?, incluindo servigcos preliminares, terraplenagem, base esub-
base, revestimento, sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagéo
visual, Trecho: Estrada Municipal Comunidade Trés Pontes, com recursos provenientes do Termo de
Convénio n° 086/2026, celebrado entre o Estado do Parana, por intermédio da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento (SEAB), e o Municipio de Pato Branco, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Agricultura, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e estabelecidas abaixo:

[ Lote | Item | Qtde fUnd ]| _________ Descricado | _ ValorUN Valor total

Contratagdo de empresa especializada
para execugdo de Pavimentagcdo asfaltica
de Estrada Vicinal Municipal em CBUQ,
27.577,77Tm?, incluindo Servicos
preliminares, terraplenagem, base e sub-
base, revestimento, sinalizagdo de transito,
drenagem, ensaios tecnoldgicos e placa de

1 1 Ob  comunicagdo visual, Trecho: Estrada
Municipal Comunidade Trés Pontes, com
recursos provenientes do Termo de
Convénio n° 086/2026, celebrado entre o
Estado do Parana, por intermédio da
Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento (SEAB), e o Municipio de
Pato Branco.

Total dos itens R$ 6.236.040,79
N° 13012026

R$ 6.236.040,79 R$ 6.236.040,79

Do Objetivo da Contratagao:

1.2A presente contratagdo tem como objetivo a execugcéo de obras de pavimentagao asfaltica no
trecho, Estrada Vicinal Municipal Comunidade de Trés Pontes, localizado na zona rural domunicipio,
visando a melhoria das condi¢gdes de trafegabilidade e ao aumento da seguranga viaria. A intervengao
busca garantir acesso continuo e seguro aos servigos publicos essenciais, como saude, educagao e
transporte, além de promover a integragéo entre as comunidades atendidas. A pavimentagao contribuira
diretamente para o fortalecimento da economia local, especialmente no que se referem ao escoamento da
producédo agricola e pecuaria, beneficiando agricultores, produtores rurais, comerciantes e demais
moradores da regido. Adicionalmente, a melhoria da infraestrutura viaria proporcionard a redugado dos
custos operacionais e de manutengao dos veiculos, bem como maior conforto e seguranga aos usuarios
da via. A obra também contribuira para a elevagao da qualidade de vida da populagao local, alinhando-se
aos principios de desenvolvimento sustentavel e a promogéao da mobilidade rural eficiente.

1.30 Municipio de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do Parana, possui uma
populacao de 91.836 (IBGE 2022).
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1.40 projeto esta alinhado com a Politica Nacional de Mobilidade Urbana, pois visa promover a
inclusdo social em uma regidao de vulnerabilidade socioecondmica, melhorando as condigdes de
acessibilidade e mobilidade na estrada rural.

1.5A escolha deste trecho foi definida pela Administracdo Municipal, representada pelo Prefeito e
pelo Secretario de Agricultura, em razdo de sua relevancia estratégica para o escoamento da producao
agricola da zona rural até a area urbana do municipioaté a PR-280. A estrada Vicinal Municipal de acesso
a Comunidade Trés Pontes nao possui pavimentagdo asfaltica, sendo atualmente composta por
segmentos com pavimentagdo primaria e trechos em calgamento. Ressalta-se que o referido trecho
promovera a ligacdo do perimetro urbano passando pela Comunidade de Trés Pontes até Rodovia PR-
280, contribuindo para a integracao da malha viaria rural e para a melhoria da logistica de transporte na
regido. As condi¢des atuais da via sao precarias, com significativo nivel de degradagéo, apresentando
manifestagbes patolégicas que comprometem a trafegabilidade, resultando em dificuldades de circulagéo,

especialmente em periodos chuvosos.

Da Natureza do objeto:

1.6 O objeto desta contratagcéo caracteriza-se como obra, conforme disposto no art. 6°, Xll, da Lei
n°® 14.133/21, pois é toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissbes de
arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

1.7 O objeto em questdo caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA. N&do possui
natureza continuada.

1.8 O projeto executivo apresentado consiste no conjunto de elementos necessarios e suficientes
a execugao completa da obra, contemplando, em nivel de detalhamento superior, todas as informagoes
técnicas exigidas para a contratagdo e execugdo dos servigos, incluindo memoriais, especificagdes
técnicas, calculos, desenhos definitivos, identificagdo dos servigos, materiais e equipamentos a serem
incorporados, elaborados em conformidade com as normas técnicas pertinentes e com o disposto no art.
6°, inciso XXVI, da Lei n® 14.133/2021.

1.9 Esclarece-se que, em razdo do elevado nivel de detalhamento do projeto executivo, ndo se
faz necessaria a apresentagao de projeto basico em separado, uma vez que todo o conteiudo que seria
exigido no projeto basico encontra-se integralmente contemplado, aprofundado e ampliado no projeto
executivo, o qual, por sua natureza, o abrange e o supera, atendendo plenamente as exigéncias técnicas

e legais aplicaveis a contratagao.

Do Prazo de Vigéncia:

1.10 Oprazo de vigéncia do presente Contrato é de 360(irezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no diario oficial.

1.11 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido
no prazo firmado no contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Administragdo, nos
termos da legislagao vigente.
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Paragrafo unico. Nos casos de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato
por fatos alheios a vontade das partes, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, mediante registro por apostila, conforme
disposto no art. 115, §5°, da Lei n° Lei n° 14.133/2021.
1.12 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancgbes
administrativas;

b) A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

Da Licitagdo NAO exclusiva ME/EPP:

1.13 A Lei Complementar n° 123/2006 com alteragdes promovidas pela Lei Complementar n°
147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
para servigos divisiveis, situagdo encontrada no item do presente processo licitatério, ficando apenas para

aquisicao de bens de natureza divisivel.

2 ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL:

2.1 A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual 2026, publicado no Portal
Transparéncia do Municipio cumprindo o Decreto Municipal n® 9.382/2022 com o objeto: Pavimentagao

asfaltica em diversas ruas localizada no perimetro urbano e rural do Municipio,ltem 187.

3 DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO

3.1 A presente contratagdo decorre da necessidade concreta da Administragdo Publica de
promover a melhoria das condi¢gdes de trafegabilidade, seguranca viaria e acessibilidade na Estrada
Vicinal Municipal Comunidade Trés Pontes, via atualmente composta por segmentos de pavimentagao
primaria e trechos em calgamento. A via encontra-se em estado avangado de degradagao, apresentando
perda de capacidade funcional, irregularidades longitudinais e transversais, defeitos de rolamento,
presenca de buracos, afundamentos plasticos, desagregacéo superficial e deficiéncia no sistema de
drenagem, fatores que comprometem significativamente a circulagdo segura e eficiente de veiculos,
especialmente em periodos de maior intensidade pluviométrica.

3.2 As condigdes existentes impactam diretamente o deslocamento da populagao local, elevam
os custos de transporte e de manutengdo de veiculos, dificultam o acesso as propriedades rurais e
comprometem a prestagao de servigos publicos essenciais, tais como transporte escolar, atendimento de
emergéncia, circulagdo de insumos e escoamento da producéo agropecuaria.

3.3 Nesse contexto, a implantagdo de pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) apresenta-se como a solugao técnica mais adequada, por proporcionar melhor desempenho
funcional, maior durabilidade, conforto aos usuarios e redugdo dos custos de manutengdo ao longo do

ciclo de vida da via, quando comparada as intervencdes paliativas de conservagao do leito natural.
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3.4 A contratagdo tem por objeto a implantagdo de pavimento asfaltico em CBUQ na Estrada
VicinalMunicipal Comunidade Trés Pontes, totalizando uma area de 27.577,77m?, servigos preliminares,
terraplenagem, base, sub-base, revestimento asfaltico, sinalizagdo de transito, drenagem, ensaios
tecnoldgicos e placa de comunicagao visual, assegurando a execugdo completa e adequada da obra.

3.5 A definicdo dos quantitativos e das solugbes técnicas adotadas decorre de estudo e projeto
executivo previamente elaborado, os quais contemplam todas as etapas necessarias a implantacdo do
pavimento, garantindo a compatibilidade técnica entre os servigcos, a funcionalidade da infraestrutura
projetada e a adequada estimativa dos custos envolvidos.

3.6 A pavimentagdo da Estrada Vicinal Municipal Comunidade Trés Pontesvisa beneficiar
diretamente a populagéo local, em especial agricultores, produtores rurais, pequenos comerciantes e
moradores das comunidades adjacentes, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da segurancga viaria
e da eficiéncia logistica.

3.7 A intervengdo proporcionara impactos positivos no escoamento da producédo agricola e
pecuaria, na reducdo dos custos de transporte, na valorizagdo da regiao e no fortalecimento da atividade
econOmica local, assegurando condi¢des adequadas de trafegabilidade ao longo de todo o ano.

3.8 Dessa forma, a contratacdo atende de forma plena ao interesse publico, configurando
investimento relevante em infraestrutura viaria rural, alinhado as politicas publicas de desenvolvimento
local e de apoio ao setor agropecuario.

3.9 A priorizagéo do trecho da Estrada Vicinal Municipal Comunidade Trés Pontes, em relagéo a
outras vias rurais que também demandam pavimentagao, considerou, principalmente, a necessidade de
integracdo da malha viaria rural do municipio. A execugao desta obra permitira a conexao entre a area
urbana do municipio, a comunidade de Trés Pontes e a rodovia estadual PR-280, promovendo maior
fluidez ao trafego e ampliando a acessibilidade regional. Além disso, foi considerada a tendéncia de
aumento do fluxo de veiculos na regiado, tendo em vista a importancia do trecho como eixo de ligagédo para
0 escoamento da produgdo agricola e pecuaria, bem como para o deslocamento de moradores,
configurando-se como um corredor logistico relevante para o desenvolvimento econdmico local e para a
mobilidade rural.

4 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

4.1 A solugéo proposta consiste na execugdo de obra de Pavimentacdo asfaltica em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Estrada Vicinal Municipal Comunidade Trés Pontes, com
27.577,77m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base, sub-base, revestimento, sinalizagao de
transito, drenagem, ensaios tecnolégicose placa de comunicagéo visual.

4.2 O pavimento sera executado em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme
especificado no objeto do convénio e no projeto executivo. Trata-se de material amplamente utilizado em
vias de trafego urbano e rural, em razdo de suas propriedades de resisténcia mecanica, durabilidade,
conforto ao usuario e facilidade de manutengao. A estrutura do pavimento sera composta por camada de
base granular dimensionada de acordo com as condi¢des do pavimento existente, assegurando a

estabilidade, o desempenho funcional e a vida util do revestimento, conforme as especificagbes técnicas
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do projeto executivo.

4.3 A solugéo adotada foi definida pelo projetista com base em critérios técnicos, operacionais e
econdmicos, considerando as caracteristicas do trafego rural, o volume e o tipo de cargas transportadas,
as condigbes geotécnicas do local e a necessidade de garantir trafegabilidade permanente ao longo do
ano, apresentando-se como a alternativa mais adequada e eficiente para atendimento ao interesse
publico.

44 Prazo de Garantia da Obra: A Contratada deverd garantir a qualidade dos servigos
executados e dos materiais fornecidos. Constatados vicios, defeitos de fabricagao ou falhas na execucao,
os servigos deverdo ser refeitos e/ou os materiais substituidos, as expensas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagéo das penalidades cabiveis em caso de inadimpléncia.

4.5 Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar em conformidade com as normas da
ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de, no minimo, 12 (doze) meses,
ou aquele estabelecido pelas normas técnicas aplicaveis ou assegurado pelo fabricante, prevalecendo o
maior, contado a partir da data de conclusdo da obra objeto desta licitagao.

4.6 A Contratada devera garantir a obra executada pelo prazo minimo de 60 (sessenta) meses,
nos termos das normas da ABNT e da legislagédo vigente, respondendo por eventuais vicios construtivos,
falhas de execugdo ou inadequacgdes técnicas verificadas durante o periodo de garantia.

4.7 Manutengdes: Nao se aplicam manutengdes contratadas e/ou obrigatérias no ambito deste
processo licitatério, uma vez que o objeto se restringe a execugado da obra de pavimentacao asfaltica, nao
abrangendo a contratacéo de servigos continuos ou periddicos de manutengao.

4.8 A presente contratacdo limita-se a execugdo da obra conforme os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos anexos, ressaltando-se que o
pavimento asfaltico possui vida util compativel com as normas técnicas aplicaveis, estando sujeito a
desgaste natural ao longo do tempo. Eventuais intervengdes futuras de manutencdo poderdo ser
realizadas pela Administracdo, quando tecnicamente necessarias, sem prejuizo das garantias legais e
contratuais estabelecidas.

4.9 Os servicos a serem licitados encontram-se descritos de forma detalhada nos documentos
técnicos que integram este Termo de Referéncia, os quais contemplam todas as caracteristicas,

especificagdes e particularidades necessarias a perfeita execugao do objeto.

Da Descrigao Detalhada dos Servigos:
4.10 Os servigos a serem executados bem como a definicdo detalhada dos custos envolvidos,
encontram-se anexos ao processo, de acordo com a listagem a seguir:

Projetos:
¢ Planta de Localizagao;
o Projetos de Geométricos;
e Projetos de Pavimentagédo /Memaria de Calculo;
e Projeto de Drenagem / Memoria de Calculo;

¢ Projeto de Sinalizagdo / Memdria de Calculo;

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: ELIANE APARECIDA MACHADO PADILHA, FERNANDA ZIANNI MANARIM, MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS, LAURI LOPES e EDSON ROBERTO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4A4D-5768-AB80-221A e informe o c6digo 4A4D-5768-AB80-221A

=



ﬁz PREFEITURA DE
PATO BRANCO
o Projeto de Terraplenagem / Volumes.

Memoriais - Ensaios:
e Memorial Descritivo;
e Ensaio CBR;
e Plano De amostragem;

e Projeto de Protecdo Ambiental.

Documentos:
e Comprovante de Dominio (Patrimbnio 40658, 40659);
e ART n°1720257050004;
e Declaragao de Dispensa de Licenciamento Ambiental n® 364601;
e Termo de doagdo do Projeto 38/2025;

e Demais Documentos pertinentes ao Processo Licitatorio.

Planilha Orgamentaria:
¢ Planilha orgamentaria;
e Composigao de BDI;
e Planilha de Servigos;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
¢ Planejamento das Etapas do Projeto;
e Planilha de DMT’s Considerados para o Orgamento;

¢ Memoria de calculo — iluminagao.

4.11 Os projetos apresentados adotam a Modelagem da Informagédo da Construgdo (BIM), que é
preconizada pelo § 1° do art. 12 do Decreto local 9.604/23.
4.12 Quanto a ART de Fiscalizagdo sera emitida apds a contratagdo da empresa para execugéo
da obra, pois € necessaria a inser¢ao de dados contratuais para emissao.
4.13 Itens do art. 12, §2°, do Decreto Municipal n°® 9.604/2023 n&o se aplicam:
4.13.1 No que se refere a exigéncia de relatério de sondagem, esclarece-se que,
considerando as caracteristicas da obra e a natureza do pavimento existente, optou-se
tecnicamente pela realizagao de ensaios de Viga Benkelman e/ou CBR, os quais se mostram
adequados para a avaliagao estrutural do pavimento em uso, permitindo a medi¢cao das
deflexdes e o correto dimensionamento da solugdo adotada, conforme definicdo técnica do
projetista responsavel, razado pela qual ndo se fez necessaria a execugdo de sondagens
convencionais de solo.
4.13.2 AQuanto a exigéncia de projetos aprovados pelos érgdos competentes, registra-se
que, no ambito da Prefeitura Municipal, foi anexada ao processo a declaragao de dispensa de

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, bem como a dispensa de aprovagdo formal de
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projeto, tendo em vista que as intervengdes caracterizam-se como manutengado e melhoria
funcional de vias Rurais consolidadas, sem alteragdo de uso, alinhamento ou configuragao.
4.13.3 No tocante ao Corpo de Bombeiros do Parana, esclarece-se que ndo ha exigéncia de
aprovagao, uma vez que a obra ndo envolve edificagcbes, areas de risco, instalagdes de
combate a incéndio ou quaisquer atividades sujeitas a regularizagao por aquele 6rgao. Da
mesma forma, ndo ha exigéncia de manifestacdo da Vigilancia Sanitaria, visto que a
intervencdo nado contempla a implantagdo de estruturas que envolvam risco sanitario,
manipulacdo de alimentos, atendimento a saude ou atividades submetidas a fiscalizagao
sanitaria.

4.13.4 Em relagdo as concessionarias de servigos publicos, destaca-se que as obras né&o
preveem alteragdes, ampliagbes ou remanejamentos em redes de energia elétrica,
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, gas ou telecomunicagdes, limitando-se a
preservagdo das infraestruturas ja existentes nas vias, mantendo-se o tragcado e a
profundidade originalmente implantados, razdo pela qual ndo se faz necesséria a obtencao de
aprovacgao formal junto as concessionarias.

4.13.5 Quanto a rede de energia elétrica, o projeto prevé o remanejamento de alguns
postes, sendo que o Municipio ja esta providenciando a devida autorizagédo junto a Copel, a
qual devera ser emitida até o inicio da execugao dos servigos.

4.13.6 Por fim, quanto a viabilidade de abastecimento de agua e esgotamento sanitario,
esclarece-se que a obra nao contempla a implantagdo ou ampliagdo de tais sistemas,
restringindo-se a manutengao e a adequacéo funcional das vias existentes, sem interferéncia
nas redes publicas, ndo sendo, portanto, exigivel a apresentacdo de viabilidade técnica

emitida pelas concessionarias de servigos publicos.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO:

5.10s servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e
padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

5.2Ha a necessidade de cumprimento dos requisitos quanto a qualificagao técnica a fim de evitar a
auséncia de qualificacdo dos responsaveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto
executado e econdmico-financeira como forma de assegurar que a empresa contratada possua condigdes
financeiras e continuidade operacional para executar a obra, assim como apresentar as licengas exigiveis

conforme justificativas técnicas anexadas ao processo.

Da Sustentabilidade:

5.3As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas a disposigdo final
ambientalmente dos residuos sélidos gerados, a utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que
favoregcam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais.

5.4 As exigéncias relacionadas a sustentabilidade ambiental justificam-se pela natureza da obra
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de pavimentagdo asfaltica, que envolve a utilizacdo de insumos potencialmente poluentes, geragcédo de
residuos solidos e intervengées no meio urbano. A observancia das normas ambientais e a exigéncia de
regularidade dos fornecedores visam mitigar riscos de danos ambientais, evitarem paralisagdes da obra
por irregularidades ambientais e assegurar a execugdo do objeto em conformidade com a legislacédo
vigente, contribuindo para a adequada gestdo ambiental do empreendimento e para a prote¢cdo do
interesse publico.

Da Apresentacgao das licengas:
5.5Ap6s a empresa ter sido declarada vencedora, devera apresentar no prazo de até 15 (quinze)
dias uteis, contados da convocagao, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na legislagdo vigente, as seguintes licengas, prazo este considerado compativel e razoavel,
tendo em vista que se trata de documentos emitidos por fornecedores regularmente estabelecidos no
mercado e que, em regra, ja se encontram vigentes, sendo inerente a elaboragao da proposta a prévia
definicdo dos fornecedores para calculo dos valores dos insumos:
5.5.1 Licenca de Exploracdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;
5.5.2 Licenga Ambiental de operagdo de Usina de Asfalto, emitida por 6rgdo ambiental
competente e vigente na data da licitagdo, da empresa fornecedora do CBUQ - Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgdo de classe do responsavel
técnico pela composicao/producéo do CBUQ. A usina fornecedora devera estar localizada em
uma distancia maxima de 100 km do local da obra, de modo a assegurar a manutenc¢ao das
propriedades técnicas da mistura asfaltica até o momento de sua aplicagéo.
5.6Se a proponente deixar de atender as exigéncias acima, tera sua proposta recusada e o agente
de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificagao, até a apuragao do licitante
queatenda todas as exigéncias do edital.
5.7 Caso a proponente ja tenha apresentado a documentagdo no ato de habilitagédo, e ficara

dispensa de nova apresentacao posteriormente.

Da Vistoria:

5.8 A vistoria técnica prévia tem por finalidade permitir que os licitantes conhegam as condigbes
locais de execugdo da obra, as interferéncias existentes, o grau de dificuldade dos servicos e as
peculiaridades das vias rurais a serem pavimentadas, de modo a assegurar a adequada formulagcéo das
propostas, prevenir alegacoes futuras de desconhecimento e reduzir riscos de aditivos decorrentes de
fatos previsiveis.

5.90s licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cbes e grau de
dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

5.10 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada com
antecedéncia de no minimo 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (46)99935-3939.

5.11 Apés a visita, sera emitido atestado de visita pelo Municipio.

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: ELIANE APARECIDA MACHADO PADILHA, FERNANDA ZIANNI MANARIM, MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS, LAURI LOPES e EDSON ROBERTO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4A4D-5768-AB80-221A e informe o c6digo 4A4D-5768-AB80-221A

=



: PREFEITURA DE

> PATO BRANCO

5.12 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nado o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a

contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIl do Edital.

Da Subcontratagao:

5.13 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

5.14 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

5.15 A subcontratacdo parcial do objeto sera permitida até o limite de 6,40% (seis virgula
quarenta por cento) do valor total do contrato, restrita a parcelas acessoérias e de menor relevancia técnica
e financeira, tais como drenagem, sinalizagdo de transito e iluminagao publica. O referido percentual foi
definido com base na estrutura do orgamento da obra, na qual tais servigos representam fracdo reduzida
do custo global, ndo comprometendo a execugao do objeto principal — pavimentagao asféltica em CBUQ
— nem a responsabilidade técnica integral da contratada, garantindo, ao mesmo tempo, a viabilidade
operacional da execug¢ao e a manutengao da qualidade e do controle dos servigos:

a) Drenagem (Item 3 da planilha orgamentaria);
b) Sinalizagao de Transito (item 8 da Planilha orgamentaria);
c¢) lluminagéo Publica (item 9 da Planilha Orgamentaria).

5.16 A opc¢do pela autorizacdo de subcontratacdo dessas parcelas especificas justifica-se por
razdes de ordem eminentemente técnica e operacional: tratam-se de servigos especializados que
demandam maquinarios especificos, férmas, moldagens e equipes proprias que divergem da estrutura
operacional padrao de uma empresa focada em pavimentacao asfaltica (CBUQ).Permitir que a contratada
principal subcontrate tais frentes acessoérias confere maior celeridade, eficiéncia e qualidade especializada
ao resultado final, evitando atrasos no cronograma global da obra.

5.17 Respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condig¢des:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cbes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagéo técnica, quando exigidos no edital;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagao técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.

5.18 A relagao que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagcdo de nenhuma espécie entre a contratante e a
subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.

5.19Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacado das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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5.20 Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagao prévia e expressa do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo da obra, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras

sangdes contratuais, inclusive, extingao contratual.

Da Garantia da Contratagao:

5.21 A exigéncia de garantia de execucdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato,incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, encontra amparo nos Arts. 96 a 99 da Lei
n°14.133/2021 e justifica-se pela natureza do objeto, que envolve obra de engenharia de significativa
complexidade técnica e impacto direto na mobilidade e no interesse publico.A garantia tem por finalidade
assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, resguardar a Administragao quanto a eventuais
inadimplementos, atrasos ou prejuizos decorrentes da execugao inadequada dos servigos, bem como
conferir maior seguranga a continuidade da obra até sua conclusdo. O percentual fixado mostra-se
proporcional, razoavel e compativel com o porte da contratagdo, ndo configurando restricdo indevida a
competitividade do certame, além de estar em consonancia com a pratica administrativa adotada em
contratagdes similares.

5.22 A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagcao, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de
execugao e da garantia adicional, se houver.

5.23Como condigao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao,
equivalente a diferengca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

5.24 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacgao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

5.25 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o
prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagédo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

5.26 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o desejar. Se ocorrer a
prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao da garantia contemplando o
novo periodo.

5.27 A devolucdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagao de:

5.27.1 Aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;

5.27.2 Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
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contratado concluido;
5.27.3 Comprovantes, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e/ou energia
elétrica.
5.28 Nos casos previstos de Extingdao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execugao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

6 EXECUGAO DO OBJETO:
Condigoes de Entrega:

6.10 prazo de execugdo dos servicos sera de 180(cento e oitenta) dias.

6.20s servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial, ndo sendo necessaria a
assinatura de Ordem de Servigo.

6.3A execucgao dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:

Inicio do Segmento Final do Segmento

22J=332634.00 22J=7094003.00 22J=333849.00 22J=7090429.00
mE mS mE mS

6.4A confirmagao do local sera conforme indicado no projeto.

6.5Especificacbes dos Servigos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de
servico, projetos e demais documentos em anexo.

6.6 Cronograma de realizagcdo dos servigos conforme o cronograma fisico — financeiro em anexo.
Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila”.

6.7Na execugdo dos servigos, deverdo ser observadas as normas DER-PR, DNIT e ABNT/NBR,
os projetos, memoriais descritivos, recomendagbes e determinagdes da fiscalizacdo e dos 6rgaos
ambientais e de controle.

6.8 Normas a serem Respeitadas:

6.8.1 DER/PR ES-PA 01/23: Pavimentacao: Regularizagdo do Subleito.

6.8.2 DER/PR ES-PA 04/23: Pavimentagao: Macadame Hidraulico.

6.8.3 DER/PR ES-PA 05/23: Pavimentagao: Brita Graduada.

6.8.4 DNIT 144/2014-ES: Pavimentagdo — Imprimagao com ligante asfaltico — Especificagdo
de Servigo.

6.8.5 DER/PR ES-PA 17/23: Pinturas Asfalticas.

6.8.6 DER/PR ES-PA 21/23: Concreto Asfaltico, Usinado a Quente.

6.8.7 DNIT 101/2009 — ES: Obras complementares - Seguran¢a no trafego rodoviario —
Sinalizagao vertical - Especificacdo de servigo.

6.8.8 DNIT 100/2009 — ES: Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario —
Sinalizagéo horizontal - Especificagao de servigo.
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6.8.9 DER/PR ES-DR 12/23: Drenagem: Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana
6.8.10DER/PR ES-DR 07/23: Drenagem: Drenos Subsuperficiais
6.9 O controle tecnologico de todos os materiais de concreto asfaltico utilizados nos diversos
servigos da obra sera de responsabilidade da Contratada.
6.9.1 Apds executados os servicos e sempre que solicitados pela fiscalizagdo a Contratada
devera enviar Laudo Técnico de Controle Tecnolégico a fiscalizagdo, com os resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme especificagoes abaixo:
6.9.1.1 Controle de Taxas de Aplicagao e espalhamento — Norma DNIT 148/2012- ES:
Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista;
6.9.1.2 Determinagcdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de
prova com a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
paquimetro, em quatro posicoes equidistantes, e adotar como altura o valor da média
aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m® de pista.
6.9.1.3 Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista.
6.9.1.4 Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista.
6.9.1.5 Grau de Compactagao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) —-minimo 1 ensaio a cada 600 m? de pista.
6.9.1.6 Grau de compactagao da base — 1 a cada 100m de pista;
6.9.1.7 Granulometria do agregado — 1 a cada 100m de pista;

6.9.1.8 Ensaio de abrasdo Los Angeles — minimo 1 ensaio a cada 600 m? de pista.

7 GESTAO DO CONTRATO:

7.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcgdes.
7.1.1 Cabera a gestdo do contrato ao Sr. Edson Roberto Silveira, Secretario Municipal de
Agricultura, ou a quem vier substituir em razdo da alteragéo da titularidade da pasta, as agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:
a) Propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e
na legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela
CONTRATADA,;
b) Receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto
contratado;
c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo

todas as ocorréncias relacionadas com a execugao, com base nas informagodes e
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relatérios apresentados pela fiscalizagao;

d) Propor medidas que melhorem a execugédo do contrato.
7.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr.Audrei Felipe Lucatellie o fiscal substituto Sr. Jean
Carlos Tortelli, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratacéo,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam
prejudicar o bom andamento da execucgdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera,
mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato
publicado no Diario Oficial,a medi¢gao baseada nos servigos executados, elaborara o boletim
de medicao, verificara o andamento fisico dos servigcos e comparara com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugédo aprovado, para que se permita a
elaboragao do processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagéo, inclusive para fins
de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.
7.1.3 Ocorrendo a substituicao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART
ou RRT.
7.1.4 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.
7.1.5 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagéo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apo6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

7.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro,
que sera pega integrante do contrato.

7.2.1 A medicdo e o pagamento serdo realizados com base no avancgo fisico das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, observada a execugao dos servigos conforme as
quantidades efetivamente executadas e aferidas pela fiscalizagdo, mantendo-se o regime de
empreitada por prego global.

7.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
7.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

7.2.4 Enquanto nao solucionada a controveérsia objeto dos itens 7.2.2 e 7.2.3, o pagamento,
pelo contratante, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

7.2.5 O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

7.26 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui
responsabilidade do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacgao, desde
que motivada e justificada por fatos supervenientes ndao imputaveis ao contratado.
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7.3 N&ao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

7.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativo a
pequenas varia¢des de quantitativos sera pago exatamente o prego global acordado.

7.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagéo prévia do gestor do contrato.

7.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agbes necessarias ao
fiel cumprimento das condigbes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) Quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagdes;

b) Quando verificar problemas na execugao do objeto contratado, sem que a fiscalizagao
e/ou gestao tenham tomado providéncias;

¢) Quando houver alteragdo pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

7.5 A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais peritos
enviados pelo contratante:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

7.6 A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e codpia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao, planilha de
servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da Contratada e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o manuseio da
fiscalizagao.

7.7 A execugao da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagéo prévia
da fiscalizagéo.

7.8 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada pelos danos causados ao contratante ou a terceiros, resultantes de agado ou omissao culposa
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

7.9 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo do contratante nao elide nem diminui a
responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento das obrigagbes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeigcbes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
contratante ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.10 Ao contratante ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicao da execugao considerada inadequada
pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer
onus financeiros para o contratante.
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7.11 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrdo por conta da contratada as despesas relacionadas com a corregdo, remogéao e/ou
substituicdo do material rejeitado.

7.12 A fiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade sera
revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

7.13 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reuniées do
contratante com o contratado serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal da obra e
permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes.

7.14 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao, conforme art. 16 do Decreto Municipal n°® 9.603, de 2023 e no Termo de Ajuste de Conduta

n°® 61/2023, firmado entre o Municipio de Pato Branco e o Ministério Publico do Trabalho:

Verificagdo do cumprimento das seguintes obrigacdes trabalhistas pelos prestadores de
servigos / terceirizados:
i. Normas trabalhistas referentes a saude e seguranga do trabalho, notadamente:
i.i.NR 1 (disposi¢des gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais), 6 (equipamento de
protecado individual - EPI);
i.i.NR 7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO);
i.ii.NR 9 (avaliagdo e controle das exposi¢cbes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e
biolégicos); e
i.iv. NR 18 (seguranca e saude no trabalho na industria da construgéo) e 35 (trabalho em
altura.

Do Preposto:

7.15A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para

representa-la na execugéo do contrato.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
Da Inversao de Fases (Habilitagdo Prévia)

8.1Considerando o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente em seu art. 17, que
autoriza a inversao das fases de habilitagao e julgamento nos procedimentos licitatérios, considerando que
a inversao de fases esta prevista no Decreto Municipal n® 9.571/2023 em seu art. 11, a Administragao
Municipal, de formadevidamente motivada, opta pela inversdo das fases do procedimento licitatério,
fazendo com que a fase de habilitagdo anteceda o julgamento das propostas, com previsdo expressa no
edital.

8.2A inversao procedimental ora adotada encontra apoio interpretativo indireto, por analogia, na
disciplina estabelecida pelo art. 8° da Lei Estadual n® 22.883, de 9 de dezembro de 2025, a qual, embora
ndo vinculante a Administracdo Municipal, reforga entendimento convergente no sentido de que, em
contratagdes de elevada complexidade técnica, a habilitagdo prévia constitui mecanismo legitimo de

racionalizagdo do procedimento, fortalecimento da seguranga juridica e mitigagdo de riscos a execucao
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contratual.

8.3A adogdo da inversdo de fases tem por finalidade conferir maior eficiéncia, celeridade e
seguranga ao processo licitatério, permitindo que apenas licitantes previamente habilitados, quanto as
qualificagbes juridica, técnica e econdmico-financeira, tenham suas propostas analisadas, reduzindo
retrabalhos administrativos e o risco de desclassificagdes posteriores.

8.4 A opcgao pela inversao de fases decorre de diretriz expressa da Administragcdo Municipal,
definida como medida de aprimoramento da governanga publica e de melhoria dos fluxos processuais
relacionados as contratagbes publicas, especialmente em obras e servicos de engenharia de maior
complexidade técnica e relevancia social, pois que envolve parcelas de maior relevancia técnica, impacto
direto na acessibilidade rural, seguranga viaria e durabilidade da infraestrutura publica, exigindo rigorosa
verificagdo prévia da capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira das licitantes.

8.5Ressalta-se que a adogdo dessa sistematica esta em conformidade com a legislagéo vigente e
sera devidamente regulamentada no edital do certame, assegurando-se a observancia dos principios da

legalidade, isonomia, competitividade, eficiéncia e julgamento objetivo.

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta:
8.60 fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia a ser
processada em formato eletrénico, pelo critério de julgamento “MENOR PRECO”, os lances deverdo ser

ofertados pelo valor total da contratacéo, observado as condi¢des definidas no Edital e seus Anexos.

8.7Regime de Execucao: Empreitada por Preg¢o Global, conforme o inciso “II” do artigo 46 da Lei
n° 14.133/2021.

Exigéncias de habilitagao:

8.8Para fins de habilitacdo, solicitante devera comprovar que atende as condi¢cdes estabelecidas
nos artigos 66, 68 e 69 da Lei n°14.133/2021, quanto a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagdo econdmico-financeira conforme os moldes e padrao do edital pré-definido pelo Servigo Social
Auténomo Paranacidade.

8.9Quanto a Qualificacdo Técnica: As exigéncias de qualificacdo técnica estabelecidas neste
Termo de Referéncia justificam-se pela exigéncia do convénio, devido a complexidade e pela relevancia
técnica da obra de pavimentacao asfaltica, que envolve a execugado de servigos especializados, controle
tecnolégico de materiais, atendimento a normas técnicas especificas e coordenagdo de multiplas frentes
de trabalho. A comprovagéo de experiéncia anterior em servigos de natureza semelhante visa assegurar
que a contratada detenha capacidade operacional compativel com o porte, o volume e as caracteristicas
do objeto, mitigando riscos a execugéo contratual.

8.10 A estipulagao do quantitativo minimo de 1.721,54 toneladas de Pavimentagdo em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) pauta-se nos principios da proporcionalidade e da razoabilidade,
limitando-se a parametros inferiores a 50% (cinquenta por cento) do volume total a ser executado na obra.
Essa exigéncia quantitativa é tecnicamente indispensavel por se tratar do item de maior relevancia técnica
e valor significativo do projeto. O CBUQ apresenta alta complexidade logistica, demandando sincronia

exata entre o transporte térmico, o espalhamento e a compactagao sob limites rigidos de temperatura e
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controle tecnolégico. Desse modo, justifica-se a necessidade de comprovacdo de aptiddo prévia para
salvaguardar os recursos publicos, atender as diretrizes do convénio e garantir a durabilidade do
pavimento.
8.10.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia n&o registrada no CREA do
Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana
antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de
descricao do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei

14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de atestados:

DESCRIGAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 1.721,54 toneladas
b.1)O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade
técnicasomente constituira(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da
respectiva Certiddao de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA
elou pelo CAU. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentagado de
atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a
correspondente validagao pelo respectivo Conselho de Classe por meio de CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante,
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
8.10.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execucgao da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitagdo, devera
participar da obra objeto da licitagao.
b) A declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado
de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugao de, no minimo, uma obra
de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a
solicitada no objeto da presente contratagéo;
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c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacéo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.
d) Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto,
constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do
registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragao
expressa de sua disponibilidade durante a execugéo, sob pena de inabilitagao;
e) Cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relagéo de disponibilidade do item anterior, constando nome,
n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro
no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado.
8.10.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel
técnico, ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
8.10.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios
exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e
conhecimento do Paranacidade.

8.11 Quanto a Qualificagcdo Econdmico-Financeira: Os indices econdmico-financeiros exigidos
tém por objetivo demonstrar a capacidade da licitante de suportar os encargos decorrentes da execugao
do contrato, considerando o vulto da contratagéo, o prazo de execugao e a necessidade de mobilizagédo de
recursos financeiros proéprios. Tais exigéncias foram definidas pelo convénio de forma proporcional e
razoavel, em observancia ao art. 69 da Lei n° 14.133/2021, ndo se destinando a restringir a
competitividade do certame.

8.12 A demonstragdo de solidez financeira por meio dos indices é medida essencial e
indispensavel para a salvaguarda do interesse publico nesta contratagdo. Obras de infraestrutura viaria e
pavimentacdo asfaltica exigem expressivo aporte financeiro inicial por parte da contratada para a
mobilizacdo de maquinario pesado (vibroacabadoras, rolos compactadores, caminhdes) e aquisicao
imediata de insumos de alto valor de mercado, como o CBUQ e o ligante asfaltico (CAP). Ademais,
considerando o fluxo regular de medigdes e eventuais trAmites burocraticos para a liberagao de parcelas
do convénio, a empresa deve possuir salde financeira e capital de giro suficiente para suportar os custos
operacionais por periodos minimos de execugcdo sem depender exclusivamente dos repasses imediatos
da Administracdo. A exigéncia, portanto, fundamenta-se na mitigacdo do risco de abandono ou
paralisacdo da obra por insolvéncia da contratada, garantindo a continuidade do cronograma fisico-
financeiro e a perfeita execugéo do objeto pactuado.

8.12.1Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos
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ultimos dois exercicios sociais.
8.12.2A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de
Capacidade Operacional Financeira, sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (ILG),

Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), definidos pelas férmulas abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC =Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.12.3Sera considerada como portadora de boa situacao financeira, a licitante que obtiver
indices superiores a 1,00 (um)
8.12.40s indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.
8.12.50 licitante devera apresentar de declaragéo, assinada por profissional habilitado da
area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no
edital.
8.12.6As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices, deverdo comprovar patriménio liquido n&o inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagcao.
8.12.7A declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
8.12.8Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
8.12.8.1 O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.
8.12.8.2 O balango das sociedades anbnimas ou por agdes devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(dao) ser assinado(s) por
profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
8.12.8.3 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente
anteriores.

8.12.8.4 Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-a0 ao ultimo exercicio no caso
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de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
8.12.85 Em caso de empresa que ainda n&o possua balango patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagéo de
copia do Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do
Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
Licitante.
8.12.9Certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;
8.12.10 Declaragéo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
8.12.11 Se a proponente deixar de atender as exigéncias acima, tera sua proposta recusada
e o0 agente de contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificagao, até
a apuragao do licitante que atenda todas as exigéncias do edital.

Da previsdo da vedacao ou participagdo de empresas sob a forma de consoércio:

8.13 Poderao participar desta concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforgcos e conhecimento técnico para a correta execugao do
objeto.

8.14 Tratando-se de licitantes reunidos em consércio, serao observadas as seguintes exigéncias:
8.14.1A empresa lider devera ser nacional e de maior participagao no Consoércio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
8.14.2A empresa consorciada néo podera participar da mesma licitagcao isoladamente ou em
outra formacéao de consorcio;
8.14.3No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

8.14 4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituigdo do Consoércio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:
a) Designagéo do Consorcio e sua composigao;
b) Finalidade do Consoércio;
c) Prazo de duragdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
contratual, acrescido de 03 (irés) meses, bem como o enderego do Consoércio e o foro
competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;
d) Definigdo das obrigagcbes e responsabilidades de cada consorciada e das
prestacdes especificas (participagdo em percentual do valor total), em relacdo ao
objeto da licitacao;
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e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do
consorcio, sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por
todos os consorciados;
f)Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consércio, que sera sua Uunica
representante perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu
representante legal, serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao
contrato, devendo atender as condi¢oes de lideranga fixadas no edital;
g) Designacéo do representante legal do consorcio;
h) Compromisso das consorciadas de que nao terdo a sua constituicdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante,
até o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o
prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c”, supra;
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura
do eventual termo do contrato decorrente da licitagao, o instrumento de constituigao do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério
de Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;
j)Que cada consorciado apresente a documentagéo relacionada item da habilitagéo
deste edital, e suas subdivisbes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

8.15 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para

a habilitacdo econdmico-financeira.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.10 custo estimado total da contratagdo é deR$ 6.236.040,79 (seis milhdes, duzentos e trinta e
seis mil, quarenta reais e setenta e nove centavos),conforme custos unitarios apostos e metodologia na
Planilha de servigos em anexo.

9.20s pregos da planilha orgamentaria tém como referéncia a planilha do DER/PR (Departamento
de Estradas de Rodagem — PR) e Sistema Nacional de Precos e indices para a Construggo Civil - SINAPI,
nos casos em que as planilhas SINAPI ou DER nao oferecem custos unitarios dos servigos foram
utilizadas outras planilhas de referéncia (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas
pelo PARANACIDADE.

10 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento, observando-se a indicagao contabil e reserva de recurso em anexo.

10.2 A dotagdo para o presente processo é correspondente ao exercicio de 2026, devidamente
aprovada pela LOA — Lei Orgamentaria Anual n® 6.548/2025, como determina a Lei n® 14.133/21, no seu
Art. 105, esta devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes Orgamentarias,

sob a Lei n°® 6.447 de 15 de julho de 2025 e no PPA — Plano Plurianual aprovado sob Lei n® 6.527 de 26 de
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novembro de 2025, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2026 e se referem aos exercicios de 2026 a
2029.

10.3 A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, conforme trata o art. 106, Il da Lei
n° 14.133, de 2021.

11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:
Recebimento do Objeto:

11.1 0O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apds
a comunicagdo ao contratante da conclusdo do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto
por danos que sejam de responsabilidade do contratante. A aceitacdo da obra pelo contratante se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da contratada.

11.20 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias contados do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
Contratante.

Paragrafo unico. Decorrido esse prazo sem a formalizagdo do recebimento definitivo, a
Administragdo devera justificar formalmente a pendéncia, ndo implicando, em nenhuma
hipétese, aceitagao tacita ou automatica do objeto, permanecendo a responsabilidade da
contratada até a emissao do respectivo termo de recebimento definitivo.

11.30 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

11.4Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacéo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

Prazo e forma de pagamento:

11.50 pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recepcéao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condigées para liberagao das parcelas.

11.6 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigbes e forma de
apresentacao:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) Comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb

transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugado do
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objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execugao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatério do FGTS Digital e da relagdao de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado;
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes;
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do contratante, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados einformados
pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;
11.6.1A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) Comprovagédo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
¢) Da quitagao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

11.6.2A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto,
sao de inteira responsabilidade da contratada;
b) Termo de Recebimento Provisério;
c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) Quando necessario, do AS BUILT da obra.
11.6.3A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de

maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.
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11.7 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Pato Branco — CNPJ n. °
76.995.448/0001-54.
11.7.1No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepg¢do do recurso pelo municipio, caso nao
ocorra 0 pagamento ao contratado, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
11.7.1.1 Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a
recepcao do recurso pelo contratante, este incorrera em multa, no montante de 0,5 %
(zero virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

11.8 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos, até
final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

11.9 Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer
deébitos do contratado.

11.10 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de n&o
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato,
deverao ser entregues os seguintes documentos:

11.10.1 Original(is) ou coépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos
referidos materiais;

11.10.2 Declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

11.10.3 Original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA,;

11.10.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou

subprodutos de madeira de origem nativa.

Metodologia de avaliagédo da qualidade e aceite dos servigos executados:

11.11 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro,
que sera pega integrante do contrato.

11.12 A medigéo e o pagamento serdo realizados com base no avango fisico das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro, observada a execugdo dos servicos conforme as quantidades
efetivamente executadas e aferidas pela fiscalizagdo, mantendo-se o regime de empreitada por prego
global.

11.13 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

11.14 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto contratualmente.

11.15 Enquanto ndo solucionada a controvérsia, o pagamento de valores referentes a eventual

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: ELIANE APARECIDA MACHADO PADILHA, FERNANDA ZIANNI MANARIM, MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS, LAURI LOPES e EDSON ROBERTO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4A4D-5768-AB80-221A e informe o c6digo 4A4D-5768-AB80-221A

=



SIS PREFEITURA DE

- PATO BRANCO

execucdo de etapas subsequentes do cronograma fisico-financeiro poderd ser sobrestado pelo
Contratante.

11.16 O Contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

11.17 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequacgéo, desde que motivada e justificada por

fatos supervenientes nao imputaveis ao Contratado.

12 DASOBRIGAGOES:

12.1 As obrigacOes das partes estao previstas na minuta contratual anexa ao edital.

13 ANALISE DE RISCO DA CONTRATAGAO

13.1 Feita analise de risco da contratacédo, envolvendo fase inicial do processo, seu percurso € a
fase de gestédo do contrato, segue a identificagcéo, avaliagdo e mitigacdo dos potenciais riscos que podem
afetar o processo.

a) Fase de Planejamento

m Deficiéncia na definicao da demanda
Probabilidade: Grawda(je Qas' Dano potencial
consequéncias:

- Superdimensionamento ou subdimensionamento da
Média
demanda
Acao Preventiva Responsavel

Conhecimento do escopo, organizacao, controle e
planejamento das secretarias envolvidas.

Acao de Contingéncia Responsavel

Diligénciar junto as secretarias as informagoes Setor de Planejamento de
repassadas. Contratagoes

Secretarias Municipais

m Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referéncia, Edital e Minuta.

Probabilidade: Grawdatile Qas. Dano potencial
consequéncias:

Atraso no processo de contratacao e,
Média consequentemente, atraso no inicio das aquisi¢des do
objeto.
Acao Preventiva Responsaveis

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em Secretarias envolvidas e Setores de
estrita aderéncia as disposi¢cées dos normativos Planejamento de Contratagdes e
aplicados a contratagao. Licitagcdes

Iniciar o processo licitatério em tempo habil Secretarias envolvidas
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Secretarias envolvidas e Setores de

Responder as ressalvas juridicas em tempo habil Planejamento de Contratagdes e
Licitacdes
Acao de Contingéncia Responsavel
Capacitagao dos servidores, orientagoes e suporte. Administragdo Municipal

b) Fase de Licitagao

Deficiéncias do ato convocatorio, critérios de julgamento, prazos e
sang¢oes, entre outros.

Gravidade das
consequéncias:

Probabilidade: Dano potencial

Baixa Alta Encerramento da Licitagao.

Acao Preventiva Responsavel

Capacitagao de servidores, incorporar as atualizagées
da legislagao (acérdaos TCU), estabelecer rotinas de Setor de Licitagdo
revisao.

Acao de Contingéncia Responsavel
Suspensao da licitagao Setor de Licitagao

Alta taxa de inabilitagdo apés julgamento das propostas (em certames
anteriores)

Gravidade das

Probabilidade: Dano potencial

consequéncias:
Alta Atraso na contratagao e risco ao cumprimento do cronograma
do Convénio
Acao Preventiva Responsavel

Adocao da inversao de fases (habilitagao antecedendo o
julgamento das propostas), nos termos da Lei n°
14.133/2021, permitindo analise prévia da habilitagao e
reducao de recursos posteriores

Acao de Contingéncia Responsavel

Saneamento de falhas formais e ado¢cido de medidas Setor de Licitacdes
para garantir a celeridade. ¢

c) Gestao do Contrato

Setor de Licitacoes

Inércia frente a descumprimento de obrigagées contratuais, atraso na

entrega de objeto, especificagdes divergentes. Falha ou omissao no
registro dos atos e fatos do contrato.

Gravidade das

consequéncias:
: Deficiéncia na prestagéo dos servigos. Prejuizos financeiros a
Baixa Alta - ~

Administragao.

Acao Preventiva Responsavel

Capacitagao de servidores. Conhecimento dos termos
contratuais e do servigo a ser executado.
Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Fiscal técnico e administrativo,
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento Gestor do Contrato
contratual.

Acao de Contingéncia Responsavel

Sanc¢oes administrativas. Responsabilizagcao da Gestao Fiscal técnico e administrativo,
e fiscalizagao contratual. Gestor do Contrato

Probabilidade: Dano potencial
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Elevagao dos custos operacionais relacionados ao objeto. Fatos
retardadores ou impeditivos da execugido do Contrato que ndo estejam na
area ordinaria da CONTRATADA, tais como fato do principe, caso fortuito

ou forga maior.

Gravidade das

consequéncias:
Média Deficiéncia na prestagao dos servigos. Possivel aumento do
custo da aquisigao.

Acao Preventiva Responsavel

Manter planejamento empresarial. Encaminhar
solicitagao de revisao de pregos, com documentacao Contratada
comprobatoria.

Acao de Contingén Responsavel
Acompanhamento da execuc¢ao do contrato e dos
valores praticados no mercado. Cesior o Conieio
d) Contratos de Obra

Baixa qualidade na execugao dos servigos de pavimentagao
TR o Cravidade das Dano potencial
consequéncias:

Comprometimento da durabilidade do pavimento, necessidade
Alta de retrabalho, aumento de custos e atrasos na entrega da
obra.

Acao Preventiv Responsavel

Exigéncia de qualificagao técnico-profissional e técnico-
operacional. Cumprimento obrigatério dos ensaios de
controle tecnoldégico. Fiscalizagdo continua das etapas

da obra, com registro de evidéncias.

Acao de Contingéncia Responsavel

Determinagao de correg¢ao imediata dos servigos em
(o [T oo gy o) gy (e ETe RN [T T Tole [N o N[ T LR L LTETEN  Gestor do Contrato e Fiscal Técnico
e uso da garantia de execugao, quando cabivel.

Dano potencial

Fiscal Técnico

e) Riscos — Natureza Econdémica

Risco 8 Insuficiéncia economico-financeira da contratada

Probabilidade: GrawdacAie qas. Dano potencial
consequéncias:

Comprometimento da continuidade da execugédo da obra,
atrasos no cronograma fisico-financeiro, paralisagéo dos
servigos, necessidade de rescisdo contratual e prejuizos a

Administragdo Publica.

Acao Preventiva Responsavel

Exigéncia de qualificagao econdmico-financeira
mediante indices objetivos, conforme edital padrao do
Estado. Exigéncia de garantia de execugao contratual.

Analise prévia da capacidade financeira da licitante
vencedora.

Acao de Contingénci Responsavel
Aplicagdo de penalidades contratuais previstas. Gestor do Contrato e Fiscal Técnico
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Execucao da garantia contratual, quando cabivel.
Adocao de medidas administrativas para recomposigao

do equilibrio contratual ou rescisao, nos termos da
legislagao vigente.

f) Avaliagdo Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na contratagao.

PROBABILIDADE DE RISCOS

MEDIA ALTA
Risco 1 Risco 2
Risco 4
Risco 7
Risco 8

GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS
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MEDIA ALTA
Risco 1 Risco 3
Risco 2 Risco 4
Risco 6 Risco 5
Risco 7
Risco 8

14 DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:

14.1 A Prefeitura Municipal de Pato Branco, por meio do Decreto n® 9.604, de 11 de agosto de
2023, regulamentou, no dmbito municipal, a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo
de Referéncia (TR), em consonancia com a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021. O artigo 5° do
referido decreto foi alterado pelo Decreto n® 10.132, de 6 de janeiro de 2025, que passou a dispor que a
elaboragdo do ETP é facultada nas contratagbes de recursos oriundos de transferéncias federais,
estaduais, convénios, emendas impositivas e parlamentares, quando ja contemplada nestes instrumentos
Oou em seus anexos a descrigéo do objeto a ser contratado.

14.2 O objeto desta contratagdo decorre de convénio especifico celebrado com o Estado do
Parana, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB)e o Municipio
de Pato Branco, para implementacdo do programa Estradas da Integragdo — Decreto n°6.515/2012 —
“Estrada Boa”. Trata-se de execugao de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ de via Rural, com
metas, valores, especificagdes e planilhas referenciais ja definidas pelo ente estadual.

14.3 Destaca-se que, embora dispensada a elaboragao formal do Estudo Técnico Preliminar, o
processo licitatério encontra-se devidamente instruido com Termo de Referéncia, projetos executivos,
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memoriais descritivos, planilhas orgcamentérias, cronograma fisico-financeiro, pareceres técnicos e demais
documentos exigidos pela legislacdo vigente, os quais, de forma integrada, atendem as finalidades do
ETP, evidenciando a necessidade da contratagao, a solugao técnica adotada, a viabilidade econémica e a
adequacao da obra ao interesse publico. Ademais, a definigdo das vias a serem pavimentadas encontra-
se detalhada no Termo de Referéncia, no Edital padrao emitidos pelo concedente, e nos projetos anexos,
garantindo clareza quanto ao objeto e assegurando o adequado planejamento da contratagao.

14.4 Dessa forma, considerando que o convénio e seus anexos ja contemplam as informagdes
técnicas e financeiras necessarias ao planejamento da contratacdo, a elaboracdo do ETP mostra-se
dispensavel, sendo o processo instruido com o Termo de Referéncia, que consolida os elementos
técnicos, financeiros e executivos da contratagdo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Estado do

Parana, o qual adota edital padronizado, sem possibilidade de alteracao de suas clausulas.

Pato Branco, datado e assinado digitalmente.

Termo de Referéncia elaborado seguindo os moldes e padrdes conforme o do Edital de
Concorréncia pré-definido pela Secretaria de Estado das Cidadese do Servigo Social Autbnomo
Paranacidade.

Responsaveis pela elaboragdo do Termo de Referéncia:

Da Secretaria demandante: Fernanda Zianni Manarim e Lauri Lopes, lotados na Secretaria de Engenharia
e Obras.

Do Setor de Planejamento de Contratagdes: Eliane Aparecida Machado Padilha.

Do Secretario que acompanhou o processo: Edson Roberto Silveira da Secretaria de Agricultura e Marcelo
Francisco dos Santos da Secretaria de Engenharia e Obras.

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informagbes prestadas sdo verdadeiras e
estdo de acordo e ciente dos itens deste Termo de Referéncia e demais documentos anexados junto ao presente

processo.
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