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JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

Justificativa para a escolha do Regime de Execucdo Contratual referente ao
pedido de licitagdo para Execucdo de servigcos de recapeamento asfaltico sobre
pavimento poliédrico com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) no perimetro urbano do municipio de Pato Branco, com area total de
56.023,00m?>.

Pautado nos aspectos de que o projeto contempla todos os elementos e servigos a
serem contratados, em nivel de informacgao suficiente para que os licitantes possam
elaborar suas propostas de pregcos com total e completo conhecimento do objeto da
licitacdo, foi adotado o regime de execucdo de empreitada por menor preco global,

inibindo assim a pratica lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos
servicos da etapa para beneficio proprio, e o valor total s6 sera alterado se houver
modificacbes de projetos ou das condigdes pré-estabelecidas para execugédo da obra,
sendo as medicoes feitas por etapas do servico concluido, obedecendo o cronograma
fisico-financeiro.

Outrossim, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo
Publica evidencia que embora sejam divisiveis, ha interesse técnico na manutencéo da
unicidade da licitacdo. Portanto, apds anadlise de viabilidade técnica e econbémica,
respeitando seus limites, optou-se por ndo dividir o objeto licitatorio, respeitando assim a
integridade qualitativa.

A subdivisdo dos itens a serem licitados geraria a dependéncia de uma empresa,
com a empresa que executaria a etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu
cronograma, causaria um problema com todas as demais empresas, causando danos a
Administragdo e principalmente a populagdo que aguarda a conclusdao do
empreendimento.

O fato de uma unica empresa ser responsavel pela qualidade dos servigos

executados permite a fiscalizacdo municipal a penalizacio eficiente desta empresa para



corregcao dos problemas decorrentes da execugdo e/ou pelos dias de paralisagdo e/ou
pela nao execugdo dos servigos, o que forca a mesma a retomar a obrigagcdo o mais
breve possivel, reduzindo os prejuizos imputados a sociedade pelo atraso na execugao
do objeto.

Concluindo, nesse caso a unicidade da licitagdo facilita o controle da
Administragcdo no prazo de conclusdo da obra, na aplicagdo de penalidades a empresa,
assim como inibe a empresa responsavel pela execugdo da etapa posterior seja

penalizada por erros na execucao de outra empresa, ou por atrasos na obra.
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