



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA CLEVELÂNCIA, N° 1079 MUNICÍPIO: PATO BRANCO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRARON ÓRGÃO PROP.:				DATA: 15/03/2022 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA RESP. TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS BDI: 25,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
<b>RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA</b>						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.022,85	R\$ 136,98	R\$ 1.159,83	R\$ 1.449,82	2,533%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 143,60	R\$ 4.853,20	R\$ 4.996,80	R\$ 6.246,14	10,914%
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$ 190,92	R\$ 426,90	R\$ 617,82	R\$ 772,29	1,349%
4	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE	R\$ 4.715,34	R\$ 2.057,20	R\$ 6.772,54	R\$ 8.465,86	14,793%
5	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA	R\$ 21.160,88	R\$ 8.056,16	R\$ 29.217,04	R\$ 36.522,09	63,817%
6	DRENAGEM	R\$ 2.163,95	R\$ 116,50	R\$ 2.280,45	R\$ 2.850,62	4,981%
7	COBERTURA	R\$ 493,92	R\$ 113,46	R\$ 607,38	R\$ 759,24	1,327%
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 43,20	R\$ 87,60	R\$ 130,80	R\$ 163,50	0,286%
<b>TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA</b>		<b>R\$ 29.934,66</b>	<b>R\$ 15.848,00</b>	<b>R\$ 45.782,66</b>	<b>R\$ 57.229,57</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 29.934,66</b>	<b>R\$ 15.848,00</b>	<b>R\$ 45.782,66</b>	<b>R\$ 57.229,57</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>65,38%</b>	<b>34,62%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>60</b>				

PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS  
 Ass. Responsável pelo Orçamento  
 Carimbo