PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **RUA VINTE E UM DE ABRIL**
MUNICÍPIO: **PATO BRANCO**
OBRA: **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO**
ÓRGÃO PROP.:

DATA: **15/03/2022**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REPAROS E REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS**
BDI: **25,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.022,85	R$ 136,98	R$ 1.159,83	R$ 1.449,82	2,294%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 150,78	R$ 5.095,86	R$ 5.246,64	R$ 6.558,44	10,376%
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R$ 499,96	R$ 1.040,60	R$ 1.540,56	R$ 1.925,74	3,047%
4	DRENAGEM	R$ 12.978,69	R$ 4.371,72	R$ 17.350,41	R$ 21.688,48	34,312%
5	COBERTURA	R$ 3.733,14	R$ 522,17	R$ 4.255,31	R$ 5.319,25	8,415%
6	PORTAS E JANELAS	R$ 20.799,24	R$ 204,30	R$ 21.003,54	R$ 26.255,00	41,536%
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 3,45	R$ 6,99	R$ 10,44	R$ 13,05	0,021%
	TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA	**R$ 39.188,11**	**R$ 11.378,62**	**R$ 50.566,73**	**R$ 63.209,79**	**100,0%**
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 39.188,11**	**R$ 11.378,62**	**R$ 50.566,73**	**R$ 63.209,79**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**77,50%**	**22,50%**	**100,00%**	**-**	**-**
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	**60**					

PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo