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TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto:

1.1.

Contratagdo de empresa especializada para construgado do Terminal Urbano
localizado na Rua Araribdia esquina com Rua Pedro Ramires de Mello no Municipio
de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia

e Obras, conforme especificagbes e quantidades estabelecidas abaixo:

Conforme Requisigiio de Compra Com Despesa n° 295/2019 (ANEXO 1)

2. Justificativa:

2.1.

2.2.

O conjunto de especificagbes e normas técnicas constantes do Termo de
Referéncia tem por finalidade estabelecer condigbes para a contratagéo de empresa
especializada para construgdo do Terminal Urbano localizado na Rua Arariboia
esquina com Rua Pedro Ramires de Mello no Municipio de Pato Branco.

Justifica-se a necessidade desta contratagdo pelo edital de Concorréncia n® 31/2015
referente a Concessdo de Servigo Publico de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros prevé que o valor da outorga de concessdo deve ser aplicado na
construgao de mini terminais, na construgio de novos abrigos, e na substitui¢ao dos
abrigos existentes na Avenida Tupi. O plano de investimento foi revisto em
fevereiro/2019 conforme Memorando n® 12/2019 da Secretaria de Planejamento
Urbano, onde prevé a concentragdo dos mini terminais em um tnico terminal urbano
de integragdo, sendo ele a central dos pontos de onibus. Tendo em vista que, o
valor da Outorga ja foi depositado, cabe ao Municipio aplicar o recurSd conforme a

destinagao prevista.

3. Avaliagéo do Custo:

3.1

O custo estimado total da presente contratagéo ¢ de R$ 3.113.585,31 (Trés milhdes,
cento e treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) conforme

planilha de médias em anexo,
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3.2. Os pregos da planilha orgamentaria tém como referéncia a planilha SINAPI, nos
casos em que a planilha SINAP! ndo oferece custos unitarios de insumos ou servigos
correspondentes aos iNsuMos ou Servigos especificados os projetos, foram feilas
composigdes de servigos ou adotados cotagOes de referéncia para nossa regiao.

3.3. Os custos dos insumos e servigos das referidas planilhas respeitam os custos do
SINAPI — Sisiema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civil e
SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras, nos termos do Decrelo n°
7983/2013 de 08/04/2013.

4, Local:
4.1. A execugao dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
S526° 13’ 42.86"
052° 40" 24.33"
4.2. Localizagdo: Rua Arariboia, S/N, esquina com Rua Pedro Ramires de Mello. Lote 01
— Quadra 1227 — Centro — Pato Branco.

4.3. A confirmacéo dos locais sera conforme indicado no projeto.

5. Obrigagdes da Contratada:

5.1. Cumprir integralmente as obrigagdes assumidas, conforme especificagoes contidas
nesse Termo de Referéncia, _

52. Manter todas as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em
compatibilidade com as obrigages assumidas, durante toda a vigéncia do contrato,
de acordo com o art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a
ocorréncia de qualquer alteragéo nas referidas condigdes;,

5.3. Executar os servigos, em estrita conformidade com as éspecificagées contidas no
contrato e proposta de pregos apresentada, a qual se vincula, ndo sendo admitidas
relificacdes, cancelamentos, quer seja de pregos, quer seja nas condigoes
estabelecidas.

5.4. A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus
subordinados durante a execugdo dos servigos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte

e quatro) horas, p r comunicagdo escrita, qualquer de seus empregados cuja
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permanéncia nos servigos for julgada, inconveniente pelo Municipio, observando
rigorosamente todas as prescrigbes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias, sindicais, indenizagdes e despesas por acidentes de
trabatho, considerada como tnica empregadora. Os empregados eventualmente
afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica;

5.5. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e
desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por
seus empregados ou preposto a Conltratante e a terceiros, desde que fique
comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se reduzindo esta atitude de
acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.

5.6. Cerlificar-se, preliminarmente, de todas as condigdes exigidas no Contrato, néo
sendo levada em consideragio qualquer argumentagdo postetior de
desconhecimento.

5.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administragdo Municipal, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providencias de regularizagbes necessarias.

5.8. Atender com prontiddo as reclamagdes por parte do recebedor do objeto da
presente licitag&o.

5.9. A Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados, devendo reparar,
corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0s materiais
efou servicos prestados que se verificarem vicios, defeitos, incorregbes ou ma
qualidade no servigo realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes,
observando o limite maximo de 30(trinla) dias.

5.10. Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa
implicar no atraso na entrega do objeto desta Licitagao.

5.11. A contratada devera observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental,
de higiene e medicina do trabalho.

5.12. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPls (Equipamentos de Protegao

Individual} aos seus funcionarios e prepostos.
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5.13. A contratada devera apresentar relagdo atualizada de empregados registrtados na
empresa e atuantes na obra contratada.

5.14. Serd de responsabilidade da contratada o controle tecnoldgico de todos os
materiais, como o concreto, utilizados nos diversos servicos. Os custos destes
servicos deverdo ser diluidos nos pregos unitarios de cada servico constante na
planilha de pregos, devera ser elaborado por firma idonea especializada, indicada
pela contratada e aprovada pelo geétor e fiscal do contrato bem como, pela
Comissio de Recebimento de Bens e Servigos (fiscalizagdo).

5.15. Mensalmente, a contratada enviara a fiscalizagdo copia do relatério de controle
tecnoldgico do concreto relativo as estruturas executadas com mais de 28 dias.
'5.16. Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e
seguranga, principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de

seguranga do trabaiho.

5.17. A contratada é responsave! pela limpeza da obra e manutengéo dos servigos ate a
entrega da mesma.

5.18. Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou
em servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a parlir de 14
(quatorze) anos.

5.19. As nofificacdes referidas neste item deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor efou fiscal do contrato.

5.20. Examinar completamente os projetos, as pegas gréaficas, as especificagbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagées necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacdo da planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e
satisfatoria;

5.21. Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia deverdo ser
apresentados a fiscalizagéo para sua definigio e determinagao.

5.22. Cumprir com outras obrigagdes decorrentes da aplicagéo do Cédigo de Protegao e
Defesa do Consumidor - conforme Lei n° 8.078/90, que sejam compativeis com 0
regime de direito publico.
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5.23. A contratada devera desenvolver o projeto executivo da obra, incluindo "as-built"

com a respectiva emissdo de ART/RRT de projeto, concomitantemente com o
andamento das obras. O projeto executivo devera conter os elementos necessarios
e suficientes & execugdo da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, apresentando o detalhamento
construtivo dos elementos definidos no projeto basico, sendo vedado a introdugao
de alleragbes que transfigurem o objeto original ou que reflitam no orgamento da
obra. O custo deste servico devera ser diluido nos pregos unitarios de cada servigo
constante na planilha de precos. O projeto executivo completo devera ser concluido
e entregue ao fiscal da obra na forma digital e impressa (em 03 vias) antes da ultima

medigao da obra.

6. Das Obrigagdes da Contratada a Critérios de Sustentabilidade:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

As boas praticas de otimizagdo de recursos, redugao de desperdicios e menor
poluigdo se pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser
observados pela contratante, que devera fazer uso racional do consumo de energia e
agua, adotando medidas para evitar o desperdicio. |
Colaborar com as medidas de reducdo de consumo e uso racional da égua, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudangas de comportamento.
Dar preferéncia a aquisigdo e uso de equipamentos e complementos que promovam
a reduggo do consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e reducéo de
consumo. |

Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugéo do consumo
de energia e agua.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao dos servigos. _

Proporcionar treinamento periédico aos empregados sobre praticas de
sustentabilidade, em especial sobre redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e destinagdo de residuos solidos, observadas as normas

ambientais vigenteg.
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6.8. Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientagédo sexual ou estado
civil na selegdo de colaboradores no quadro da empresa.

6.9. Conduzir suas agbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislagao ambiental para a prevengao de
adversidades ao meio ambiente e & saide dos trabalhadores e envolvidos na
prestagéo dos servigos, como exige a Lei n° 9.985/00.

6.10. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que
foram utilizados na prestagdo de servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais
como pilhas e baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis, pneumaticos
inserviveis, produtos e componentes eletroeletronicos que estejam em desuso e
sujeitos & disposigao final, considerados lixo tecnolégico.

6.11. E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

6.12. Priorizar a aquisicdo de bens que sejam conslituidos por material renovavel,

reciclado, atéxico ou biodegradavel.

6.13. Executar as obras e servigos de engenharia, de modo a que se tornem acessiveis a
pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

6.14. Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento.

6.15. Colaborar para a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a reducéo, a
reutilizagdo, a reciclagem, o fratamento dos residuos solidos e a disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

6.16. Capacitar seus empregados, orientando que os residuos nao poderdo ser dispostos
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

6.17. Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas

técnicas especificas.
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7. Obrigagdes da Contratante:

7.1. Designar pessoa responsavel para avaliar e conferir os servigos, sendo que 0s
mesmos deverdo estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de
Servigo.

7.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimehto das obrigagdes assumidas.

7.4. Aplicar as sangBes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

7.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste
contrato, podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as
especificagbes e condigdes estabelecidas.

7.6. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

7.7. Conferir @ acompanhar os servigos, através do fiscal e gestor do contrato, e caso
haja alguma divergéncia com o servigo solicitado e o entregue, requerer a sua
reexecugio imediata.

7.8. Permitir que os funcionarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos
locais de execugéo dos servigos.

7.9. Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao
recebimento definitivo da obra, mediante visloria detalhada realizada pela Comisséo
de Fiscalizag&o e Recebimento de Bens, designada pelo Municipio, nos termos da
Lei 8.666/93, em seu arligo 73, inciso |.

7.10. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da Contratada,

informagoes adicionais, dirimir dlvidas e orientar em todos 0s casos omissos.

8. Forma de Pagamento:

8.1. O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisicoffinanceiro aprovado e

apresentagdo da respectiva nota fiscalffatura.
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8.2. O pagamento podera ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancaria,
credilada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilizagéo do
codigo de barras.

8.3. Néo sera dispensado na nota fiscal ou fatura informagtes basicas, como, descrigao
do objeto efou servigos prestados, valor total da nota, més de pagamento,
identificacio da contratante e da contratada, numero da nota de empenho, néo
apresentar rasura efou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor & fiscal do contrato
bem como pela Comissdo de Recebimento de Bens e Servigos, mesmo contendo o
cédigo de barras.

8.4. A(s) nota(s) fiscal(is) efou fatura(s) devera(&o) ser impressa(s) de maneira clara,
inteligivel, inviolavel, ordenada e dentro de padrdo uniforme e deverdo conter, no
minimo, o total para cada produto efou servigo.

8.5. A liberagio dos pagamentos ficard condicionada a apresentagao da prova de
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de
regularidade relativa & Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS) e Cerliddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida

eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as

obrigacdes assumidas na fase de habilitagdo do processo licitatério.

9. Da Subcontratagao 3 _

9.1. Sera permitida a‘= SUBCONTRATAQAO parcial da obra, de microempresa ou
empresa de pequeﬁe porte limitada a 42,82% (quarenta e dois virgula oitenta e dois
por cento) do prego global, referente aos itens: estacas (item 1.2.1 da planilha
orgamentdria), cobertura (item 1.13 da planilha orcamentaria), esquadrias metalicas
(itens 1.12.1. 2 1.12.3 e 1.12.6 a 1.12.14) e instalagBes para ar condicionado (item
1.22 da planilha orgamentaria), sem prejuizo das responsabilidades da contratada.

9.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder péranle o

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes

M)
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9.3. A subcontratagdo de que trata este item néo exclui a responsabilidade do contratado
perante o érgéo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

9.4. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagio tecnica
necessarios para a execugdo dos servigos, através de acervo técnico
correspondente aos servicos a serem subcontratados.

9.5. Antes do inicio da execucdo da obra de engenharia por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar o Contrato de Subcontralagdo dos servigos, 0s
documentos que comprovem a regularidade fiscal e previdenciaria da subcontratada
e que enire os diretores, responsaveis técnicos ou socios da subcontratada nao
contam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no orgao
contratante.

9.6. E vedada a subcontratagéo total dos servigos desta licitagéo.

9.7. O pagamento dos servigos executado serd feito apenas a Contratada, sendo a

mesma responsavel pelo pagamento da Subcontratada.

10. Forma de Julgamento:

10.1. O julgamento das propostas terd como critério menor pre¢o global conforme
solicitagdo e justificativa da SEO em anexo e levard em consideragdo para a
aceitabilidade o prego estimado constante na Requisigdo de Necessidade Com
Despesa n°® 295/2019.

11. Prazo méaximo de Execugaoc e Vigéncia:
11.1. O prazo maximo de execugao serd 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir
da assinatura da Ordem de Servigo;
11.1.1. O Municipio elaborou o cronograma a parlir da Planilha Cronograma Previsto
PLE fornecida em anexo. A empresa padera elaborar o cronograma utilizando
a mesma distribuicdo feita pelo Municipio, ou pode sugerir uma nova
distribuicdo que devera ser aprovada pelo Municipic antes do inicio das obras,

lembrando que o prazo maximo previsto no cronograma fornecido pelo

Frederico DMmpéo
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Municipio ndo pode ser alterado. O cronograma fisico-financeiro, assim como o
cronograma previsto PLE devem ser apresentados junto a proposta de pregos.
11.2. O prazo de Vigéncia sera de 360 (trezentos e sessenta) dias a parlir da assinatura

do contrato.

12. Da Qualificagao Técnica:

12.1. Dos Responsaveis técnicos:

12.2. Para a habilitagdo os documentos exigidos deverdo ser somente os adstritos
previstos nos artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/1993, quanto a habilitagao juridica,
qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeiro, regularidade fiscal e prova
de cumprimento do disposto no inciso XXX il do art. 7° da Constituigéo Federal;

12.3. Considerando previsto, nos termos do art. 30, inciso 1V, da Lei n® 8.666/1993 a
proponente devera apresentar como documento de qualificagéo tecnica:

12.3.1.0s profissionais responsaveis técnicos devem apresentar acervo tecnico
devidamente comprovado pela entidade competenle (CREA, CAU), nos itens
relacionados abaixo, ou seja, os itens de maior relevancia e valor significativo
para a obra:

12.3.1.1. Apresentar acervo técnico comprovando que o(s) responsavel(is)
técnico(s) da empresa executou {aram) do referido servigo de no minimo
125,70m? de Edificagdo em estrutura de concreto armado com vedagao
em alvenaria de bloco cerdmico ou de concreto.

12.3.1.2. Apresenlar acervo técnico comprovando que o(s) responsavel(is)
técnicos(s) da empresa executou (aram} do referido servigo de no minimo
66,51m? de esquadrias metdlicas com vidro.

12.3.1.3. Sera permitida a soma de atestados para atender as quantidades
minimas exigidas.

12.3.2. Caso a empresa opte por terceirizar o servigo de instalagdo de esquadrias
metalicas de vidro, devera apresentar no momento da licitagéo declaragéo de
que esse(s) servico(s) sera(do) subcontratado(s). nesse caso, 0 acervo
referente ao servigo terceirizado serd do responsavel técnico da empresa

" e deverd ser apresentado juntamente com o Contrato de
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Subcontratagdo antes da execugdo desse servigo, devendo satisfazer os
mesmos requisitos minimos eiigidos na licitagéo, referente ao servigo que sera
subcontratado.
12.4. Da Qualificagao técnica da empresa:
12.5. A empresa pariicipante deve comprovar registro junto a entidade competente
(CREA, CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes
estabelecidas pela entidade.
12.6. A empresa participante da licitagdo deverd apresentar certiddo efou atestado,
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado por entidade competente (CREA, CAU), dos seguintes itens:
12.6.1.Apresentar acervo técnico comprovando que ofs) responsavel (is) técnico(s)
da empresa executou (aram) do referido servico de no minimo 125,70m? de
Edificagdo em estrutura de concreto armado com vedagdo em alvenaria de
bloco cerdmico ou de concreto.

12.6.2.Apresentar acervo técnico comprovando que o(s) responsavel (is) técnico(s)
da empresa executou (aram) do referido servigo de no minimo 66,51m? de
esquadrias metalicas com vidro.

12.6.3.Sera permitida a soma de atestados para atender as quantidades minimas
exigidas.

12.7. Caso a empresa opte por terceirizar o servigo de instalagéo de esquadrias metalicas
de vidro, devera apresentar no momento da licitagdo declaragdo de que esse(s)
servigo(s) serd(do) subcontratado(s). nesse caso, 0 acervo referente ao servigo
terceirizado sera do responsavel técnico da empresa subcontratada e devera ser
apresentado juntamente com o Contrato de Subcontratagdo antes da execugdo
desse servigo, devendo satisfazer os mesmos requisitos minimos exigidos na

licitagdo, referente ao servi¢o que sera subcontratado.

13. Licitagao nao exclusiva para ME/EPP:
13.1. A Lei Complementar n° 123/2006 com alteragbes promovidas pela Lei
Complementar n° 147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o

Frederico Diﬂmpﬁo

Secretario de Adminislfagdo e Finangas Secreldrio de Engenharia e Obras
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limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para servigos divisiveis, situagao

encontrada no presente processo licitatério.

14, Comissdo de Recebimento de Bens:

14.1. Através do Decreto n°® 8.303 de 04 de maio de 2018, ficam nomeados os servidores
responsaveis pela Comisséo de Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de
Obras, Materiais e Produtos, Servigos de Engenharia e Mdo de Obra do Municipio
de Pato Branco:

14.1.1.Jorge Eduardo Chioquetta — Engenheiro Civil, matricula 7.232-0, da Secretaria
de Engenharia e Obras;

14.1.2.Fernanda Zianni Manarim — Engenheira Civil, matricula 7.447-0, da Secretaria
de Engenharia e Obras;

14.1.3.Jeverson Longaretti — Chefe da Divisdo de Geoprocessamento e Cadastro
Técnico, matricula 11.148-1, da Secretaria de Planejamento Urbano.

15. Da Dotagdo Orgamentaria com desdobramento:

15.1. Conforme principio do planejamento integrado e Reserva de Recurso n® 7432 em
anexo, sendo que o objeto em questdo caracteriza-se como OBRA, conforme
Orientagdo Técnica IBRAOP OT-IBR 002/2009.

15.2. A presente dotagéo para o presente processo é correspondente ao exercicio 2019,
devidamente aprovada na LOA e LDO para o referido exercicio. Porem, para os
exercicios futuros ndo é possivel fazer indicagdo de Dotagdo Orgamentdria, pois
ndo temos a LOA - Lei orcamentaria Anual e o LDO - Lei de Diretrizes
Orgamentarias devidamente aprovadas. Mas como determina a Lei n® 8.666/93 no
seu Art.7°, inciso IV do §2° esta devidamente aprovada nas metas estabelecidas do
PPA - Plano Plurianual aprovado, sob Lei 5.259 de 19 de dezembro de 2018 para
os exercicios de 2018 a 2021.

16. Execucéo:

15.1 O contrato sera regido pelo Anexo | - Condigbes Gerais de Edital da SEO - que é
parte integrante deste pedido

Maum arain Frederico Delz/;iQ;EImpio

Secretario de Adminidfra¢do e Finangas Secretario de Engenharia € Obras
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17. Especificagées Técnicas e Observagdes Gerais:
17.1. As especificagBes técnicas e observagdes gerais devem ser seguidas conforme
edital, projetos, memoriais descritivos elaborados pela Secretaria de Engenharia e

Obras e Secretaria de Planejamento Urbano.

18. Da Anticorrupgéao:

18.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgéo previstas na
legislagéo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagédo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devende garantir, ainda, que seus prepostos,

administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

19. Das San¢oes:
19.1. As sangdes administrativas a serem adotadas nesle processo de licitagdo fazem
referéncia ao Decreto Municipal n°® 8.441, de 08 de Janeiro de 2019, previstas na Lei
Federal n° 8.666/1993.

20. Gestor e Fiscal do Contrato:
20.1. A administragdo indica como gestor do contrato, o Secretario Municipal de
Engenharia e Obras, Engenheiro Civil, Frederico Demario Pimpéo, matricula n°
11.150-3/1.

20.2. A administragéo indica como fiscal do contrato, o Engenheiro Civil, Jorge Eduardo

Frederico DMimpéo

Secrelario de Adminisiragdo e Finangas Secretdrio de Engenharia e Qbras

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
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20.3. A administragédo indica como fiscal do contrato, a Engenheira Civil, Alana Paula
Multhmann, matricula n°® 7192-7/1.

20.4. Competem ao gestor e ao fiscal do contrato as atribuigbes previstas no Decreto
Municipal n® 8.296, de 17 de abril de 2018 e as constantes na Lei n° 8.666/93.

21. Declaragéo do Gestor e Fiscal do Contrato
Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuigbes decorrentes da
indicacdo e afirmamos plena concordancia com as condigbes estabelecidas no Termo de

Referéncia, projeto e demais anexos. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as

informagdes aqui prestadas séo verdadelr

e

Frederico Demario Pimpa \
a

Secretéario de Engenharia e Qbr
Gestor do Contrato

%ﬁﬂ%‘g@ ﬂeﬂm “ulo. Tudlmemn
rge"Eduardo Chioquela Alana Paula Muthmann

Engenheiro Civil Engenheira Civil
Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato

Ndo menos, buscaram-se neste Termo de Referéncia os melhores resultados, e,
logicamente, conforme a lei e o Direito, prezando pela economicidade, pela redugéo de
desperdicio, pela qualidade e, principalmente, pela necessidade que se apresenta, no
atendimento do interesse publico e da Administragéo Publica.

Pato Branco, 23 de Setembro de 2019.

Maurﬂl arain Frederico DMQimpéo

Secretario de Adminisfragic e Finangas Secrelario de Engenharia e Obras

Rua Caramury, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAGAO

Considerando o contido no Termo de Referéncia e demais documentos em anexo € tendo
em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o inicio do procedimento

licitatorio e determino a abertura do processo correspondente.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para construgdo do Terminal Urbano
localizado na Rua Araribéia esquina com Rua Pedro Ramires de Mello no Municipio de Pato

Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

Justificativa: O conjunto de especificagies e normas técnicas constantes do Termo de
Referéncia tem por finalidade estabelecer condigbes para a contratagdo de empresa
especializada para construgdo do Terminal Urbano localizado na Rua Araribdia esquina com
Rua Pedro Ramires de Mello no Municipio de Pato Branco. Juslifica-se a necessidade desta
contratagdo pelo edital de Concorréncia n°® 31/2015 referente a Concessio de Servico Publico de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros prevé que o valor da oulorga de concesséo deve ser
apficado na construgdo de mini terminais, na construgdo de novos abrigos, e na substituigéo dos
abrigos existentes na Avenida Tupi. O plano de investimento foi revisto em fevereiro/2019
“conforme Memorando n® 12/2019 da Secretaria de Planejamento Urbano, onde prevé a
* . concentragao dos mini terminais em um unico terminal urbano de integragao, sendo ele a central
dos pontos de dnibus. Tendo em vista que, o valor da Outorga ja foi depositado, cabe ao

Municipio aplicar o recurso conforme a destinagéo prevista.

Do Valor: O custo estimado total da presente contratagao é de R$ 3.113.585,31 (Trés milhdes,

cento e freze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Dotagio Orgamentaria: Conforme o principio deplanejamento integrado indicagao contabil.

s

‘TJ orms em vigor.

Assim, encaminha-se a Comisséo de Li o Oficial responsavel pelo processo, para

que adote as providéncias cabiveis, de acorgo ¢6

Pato Branco, 23 de setembro de 2019.

UStlnhO Zucchi \

ré‘elto
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1. PREAMBULO

1.1 - O Municlpio de Pato Branco, Estado do Parand, através da Comissdo Permanente de Licitagao,
designada pela Portaria n° 438/2019, torna publico aos interessados, que realizara licitagdo na
modalidade Concorréncia, destinada & contratag&o de servigos abaixo especificados, solicitado pela
Secretaria Municipal de Engenharia e Qbras, conforme autorizagdo conslante do protocolo de
licitagdes n® 408778/2019, nas condigdes fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a licitagao do tipo
“menor preco’, sob forma de execugio indireta por regime de “empreitada por preco global”, com
critério de julgamento definido pelo “MENOR PRECO GLOBAL” e sera regido em todas suas elapas
pela Lei n® 8.666/1993 e alteragées, Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes, e demais legislacdo
pertinente a matéria.

1.2 - O recebimento dos Envelopes n® 01 (um), contendo os Documentos de Habilitagdo, e dos
Envelopes n°® 02 (dois), contendo a Proposta de Pregos, dos interessados dar-se-a até as 09 HORAS
DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, junto ao Protocolo de LicitagGes, anexo a Diviséo de Licitagio do
Municipio de Pato Branco, na Rua Caramuru, n® 271, Centro, CEP 85501-064, em Pato Branco - PR.
1.3 - A abertura dos Envelopes n° 01 {um) - Documentos de Habilitagao, dar-se-& na sala de abertura
de licitagbes, no mesmo enderego citado no item 1.2, 4s 09h15min do mesmo dia. Havendo a
concordancia da Comiss&o Permanente de Licitagdo e de todos os proponentes, proceder-se-a nesta
mesma data a abertura dos Envelopes n° 02 - (dois) Proposta de Precos das proponentes habilitadas.
1.4 - O Edital e seus anexos poderio ser examinados e retirados, gratuitamente (em midia digital), de
2.2 a 6.7 feira, das 08h as 12h e das 13h30 as 17h30, na sede da Prefeitura Municipal de Pato
Branco, na Divisdo de Licitagdes, na Rua Caramuru, n® 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site
www.patobranco.pr.gov.br. Demais informagbes poderdo ser obtidas pelo telefone (46) 3220-
1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br / gizeli@patobranco.pr.gov.br.

2. 0BJETO

2.1 - DESCRIGAO DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitagdo a contratagio de empresa para execugdo de obra, sob regime
de empreitada por prego global, de construgfo do Terminal Urbano localizado na Rua Arariboia, S/N,
esquina com Rua Pedro Ramires de Mello - Lote 01 - Quadra 1227 - Centro - Pato Branco, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme planilha de
servicos, memoriais descritivos, projetos, cronograma e demais anexos deste edital.

2.2 - LOCAIS
2.2.1 - A execugéo dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
Coordenadas: $26° 13' 42.86"
052° 40 24.33"

3. PREGO MAXIMO PARA COTAGAO

3.1 - O prego maximo admitido para cotagdo global do presente objeto & de R$ 3.113.585,31 (trés
milhGes, cento e treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), sendo que
0s pregos unitarios propostos ndo poderdo ultrapassar os estimados na Planilha de Materiais e
Servigos da Secretaria de Engenharia e Obras, anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES PARA EXECUGAOQ

4.1 - Na execucio dos servigos, objeto do presente edital, deverdo ser cbservadas, de modo geral, as
especificagdes contidas neste Edital, bem como as normas da ABNT, as constantes dos respectivos
projetos, Memoriais Descritivos e outras pertinentes aos servicos em licitagho, constantes das
instrugdes, recomendagdes e determinagbes da fiscalizagdo e dos érgios ambientais e de controle.

5. PROJETOS E PLANILHAS

51 - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagdo aos elementos lécnicos instrutores,
prevalecera na execugéo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

5,1.1 - Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

5.1.2 - Planilha de quantidade de servigos.

Rua Caramuru, 271 « 85501-060 « Pato Branco « Parand Pagina I de 30
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5.2 - A planilha de quantidades e servigos sera meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o
momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execucgéo do objeto, tomar
por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatério.

5.3 - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servicos essencial ac pleno
acabamento, gualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por
sua execucdo, sem 6nus adicional para a Contratante.

5.4 - As eventuais alteragOes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegagéo de falhas ou
omissdes nos projetos gue integram o presente Edital, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor contratado.

5.5 - As planilhas serdo disponibilizadas junto a Divisdo de Licitagdes do Municlpio de Pato Branco -
PR, devendo a parte interessada apresentar algum meio de midia gravavel (cd-room ou pendrive)
para obté-los ou através do site oficial do Municipio (www.patobranco.pr.gov.br/licitacoes).

6. TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

6.1 - A presente licitagdo obedecera ao tipo de menor preco e a obra ocorrera sob a forma de
execucio indireta por regime de empreitada por prego global, conforme o Art. 45, § 1°, 1 e Art. 10,
II, “a" da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

7. PRAZOS

7.1 - Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de
Servigo sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei n®
8666/93.

7.2 - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo apds quinze dias corridos
contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da
contagem do prazo de execugo.

7.3 - A contratada tera um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do aceite da
Ordem de Servigo expedida pelo Sr. Prefeito, para a execug3o integral dos servigos contratados.

7.4 - O perlodo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
assinatura do contrato.

7.5 - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2°
da Lei 8.665/93 e suas aiteragbes.

7.6 - O recebimento dos servicos, apés sua execugdo e concluséo, obedecerd ao disposto nos artigos
73 a 76 da Lej 8.666/93 e suas alteragbes.

8. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO DA LICITACAO

8.1 - Os interessados em participar do Processo licitatorio deverdo atender previamente as seguintes
condigbes:

a) Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pato Branco, ou atender a todas
as condi¢gdes exigidas para cadastramento, conforme disposto no item 11.2 deste Edital.

b) Possuir ramo de atividade compativel e pertinente ao objeto do presente edital.

8.2 - Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao, além dos elencados no art. 9° da
Lei 8.666/93:

8.2.1 - Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob faléncia, concordata,
recuperagdo judicial ou extrajudicial, dissolucao, liquidagio ou em regime de consorcio, qualquer que
seja sua forma de constituigio.

8.2.1.1 - As proponentes que se encontram, mesmo que indiretamente, sob processo de recuperagao
judicial ou extrajudicial deverao apresentar plano de recuperagéo que j& tenha sido acolhido efou
homologado (quando for o caso) pelo Julzo competente.

8.2.2 - Empresas reunidas sob a forma de consércio ou quaisquer outras modalidades de associagdo.
8.2.3 - Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa flsica ou jurldica.

8.2.4 - Aqueles incursos na sangéo prevista no inciso Ili, Artigo 87 da Lei 8.666/93, quando aplicada
pelo Municipio de Pato Branco.

8.2.5 - Aqueles que tenham sido declarados iniddneos para licitar ou contratar com a administragao
pablica.

8.3 - A participacdo na licitaggo implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os termos,
clausulas e condigbes deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo terceiro do
art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.
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9. SUBCONTRATAGAO

9.1 - Sera permitida a SUBCONTRATAGAO parcial da obra, de empresa de qualquer porte, limitada &
42,82% ( quarenta e dois virgula ocitenta e dois por cento) do prego global, referente aos itens:
estacas (item 1.2.1 da planitha orgamentaria) cobertura (item 1.13 da planilha orgamentaria),
esquadrias metéalicas (itens 1.12.1 a 1.12.3 e 1.12.6 a 1.12.14) e instalagbes para ar condicionado
(item 1.22 da planilha orgamentaria), sem prejulzo das responsabilidades da contralada.

9.2 - Em qualquer hipotese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das aiividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes coniratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.3 - A subconiratacio de que lrata este item ndo exclui a responsabilidade do contratado perante o
6rgéo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

9.4 - A subcontratacio depende de autorizagdo expressa e formal (por escrito) e prévia por parte do
gestor do contrato, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagio
técnica necessarios para a execugdo dos servigos, através de acervo técnico correspondente aos
servigos a serem subcontratados.

9.5 - A autorizacdo da subcontratagdo deverd ocorrer previamente ao inlcio dos servigos
subcontratados.

9.6 - Antes do inlcio da execugio da obra de engenharia por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar o Contrato de Subcontratagdo dos servigos, os documentos que comprovem a
regularidade fiscal e previdenciaria da subcontratada e que entre os diretores, responsaveis técnicos
ou sécios da subcontratada nido constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no 6rgao contratante.

9.7 - E vedada a subcontratagao total dos servigos desta licitagéo.

9.8 - O pagamento dos servigos executados serd feito apenas & Contratada, sendo a mesma
responsavel pelo pagamento da Subcontratada.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2 E DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO

10.1 - A licitante devera examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condigbes, quadros,
documentagdo padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificagdes citadas neste Edital e seus
anexos.

10.2 - Os envelopes n° 1 e n° 2, contendo respectivamente a documentagéo referente a habilitagéo e
proposta de pregos, deverdo ser entregues na data, horario e local indicados no preambulo deste
Edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 07/2019 )
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PROPONENTE:

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 07/2019
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE:

10.3 - Para efeito de apresentar qualquer manifestagdo em nome do licitante nas sessbes de
julgamento da presente licitagdo, inclusive apresentar impugnagéo, requerer qualquer diligéncia e
renunciar o direitc de recurso de qualquer das fases, a licitante deverd se fazer representar por
representante legal, sendo que esta condigéo sera comprovada peto exame do seu Estatuto, Contrato
Social efou Ata de Eleigdo do representante, ou por procurador, sendo que esta condigdo sera
comprovada mediante a entrega pelo procurador de instrumento de procuragéo, pablico ou particular
no original ou fotocopia autenticada, contendo poderes especlficos para a pratica dos atos acima
referidos, dentro ou fora do Envelope n® 1, os quais ficarfo retidos no processo.

11. DOCUMENTAGAO REFERENTE A HABILITAGAO
11.1 - O Envelope n° 1, contendo a documentagéo relativa a habilitag&o devera conter:
11.1.1 - Registro / Certidiio de inscrigdo da empresa no Conselho Regional competente.
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11.1.2 - Registro / Certiddo de inscrigdo do(s) responsavel{is) técnico(s) no Conselho Regional
competente.

11.1.3 - Certificado de Registro Cadastral vigente, emitido pela Divisdo de Licitagdes do Municipio
de Pato Branco, ou todos os docurnentos conlidos no item 7171.2 deste Edital.

11.1.4 - Declaragio da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que nao pesa contra si
inidoneidade expedida por érgdo publico, de qualquer esfera de governo, bem como Declaragéo
cumprindo o disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal e Declaragao de
comprometimento de manter as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia do contrato (conforme
modelo em anexo).

11.1.5 - Declaragéo da licitante, assinada pelo representante legal da preponente, em atendimento
ao art. 9°, da Lei 8.666/93 (conforme modelo em anexo).

11.1.6 - Declaragao (6es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para
atendimento ao subitem 11.1.2 e 11.1.10, autorizando sua(s) inclusdo (des) na equipe técnica, e que
ird participar na execugéo dos trabalhos.

11.1.7 - Comprovagéao do vinculo empregaticio do(s) profissional {is) relacionado no subitem 11.1.2
e 11.1.10, o qual feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Regisiro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional ou por meio de contrato de
prestagio de servigos, celebrado de acordo com a legislago civil comum.

11.1.7.1 - Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita
através do ato constitulivo da mesma e Certiddo do Conselho Regional competente, devidamente
atualizada.

11.1.8 - Certidiio Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo Cartério Judicial Distribuidor da
Comarca da sede da pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a partir da sua emisséo.
11.1.9 - Certidao Negativa de Recuperacio Judicial, expedida pelo Cartorio Judicial Distribuidor da
Comarca da sede da pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a parlir da sua emisséo.
11.1.9.1 - A licitante que estiver em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial podera participar
desde que apresente plano de recuperago homologado pelo julzo competente.

11.1.10 - Para fins de qualificacfio técnica profissional: comprovagdo do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, ao
objeto da presente licitagao.

11.1.10.1 - Apresentar atestado técnico do profissional, devidamente registrado/comprovado pela
entidade competente (CREA/CAU), devendo conter, no minimo, os itens relacionados abaixo, de
maior relevancia e valor significativo para a obra:

11.1.10.1.1 - Edificagdo em estrutura de concreto armado com vedagdo em alvenaria de bloco
ceramico ou de concreto. Apresentar acervo de edificagido com area de no minimo 125,70m?
11.1.10.1.2 - Esquadrias metélicas com vidro. Apresentar acervo de no minimo 66,51m?,

11.1.10.1.3 - Ser4 permitida a soma de atestados para atender as quantidades mfnimas exigidas.
11.1.10.1.4 - Caso a empresa opte por terceirizar o servigo de instalagio de esquadrias metalicas de
vidro, devera apresentar no momento da habilitagdo declarac@o de que esse(s) servigo(s) sera(&o)
subcontratado(s). Nesse caso, o acervo referente ao servigo terceirizado seré do responsavel técnico
da empresa subcontratada e devera ser apresentado juntamente com o Contrato de Subcontratagao
antes do inicio da execucdo desse servigo, devendo satisfazer os mesmos requisitos minimos
exigidos na licitag&o, referente ao servico que seré subcontratado.

11.1.11 - Para fins de qualificagdo técnica operacional, a proponente devera apresentar
atestado, em nome da proponente, devidamente registrado/comprovado pela entidade competente
(CREA/CAU), devendo conter, no minimo, os itens relacionados abaixo, de maior relevancia e valor
significativo para a obra:

11.1.11.1 - Edificagdo em estrutura de concreto armado com vedacéo em alvenaria de bloco
ceraAmico ou de concreto. Apresentar acervo de edificagdo com drea de no minimo 125,70m?,
11.1.11.2 - Esquadrias metalicas com vidro. Apresentar acervo de no minimo 66,51m?.

11.1.11.3 - Sera permitida a soma de atestados para atender as quantidades minimas exigidas.
11.1.11.4 - Caso a empresa opte por terceirizar o servico de instalago de esquadrias metélicas de
vidro, devera apresentar no momenio da habilitagio declaracdo de que esse(s) servigo(s) sera(ao)
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subcontratadof{s). MNesse caso, o acervo referente ao servigo terceirizado sera da empresa
subconiraiada e devera ser apresenlado juntamente com o Contrato de Subcontraiacdo antes do
inicio da execugdo desse servigo, devendo satisfazer os mesmos requisitos minimos exigidos na
licitagéo, referente ao servigo que sera subcontratado.

11.1.12 - Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel
técnico do Municipio de Pato Branco OU Declaragéo Formal de Dispensa de Vistoria (conforme
modelo Anexo).

11.1.13 - Para efeitos da Lei Complementar n® 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte deverdo apresentar, a fim de comprovar o enquadramento:

a) Declaracdo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme
modelo em anexo).

b) Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, com data de emissdo nao
superior a 06 (sels) meses.

¢) Balangco patrimonial e demonstragbes contabels referente ao Ultimo exercicio soclal, ja
exiglveis e apresentados na forma da lei, a fim de verificar a receita bruta do exercicio, ou
Certificado de Registro Cadastral emitido pela Divisdo de Licitages da Prefeitura Municipal de
Pato Branco, que conste a receita operacional bruta referente ao titimo exercicio social.
11.1.13.1 - Caso nio seja apresentado ou haja inconsisténcia entre algum dos documentos
solicitados, nas ailneas “a”, “b” e “c”, do item 11.1.13 ndo serfo concedidos os beneficios da Lei
Complementar n°® 123/06.

11.1.13.2 - A falsidade de declarag8o prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n°
123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejulzo do
enquadramento em outras figuras penais e da san¢do administrativa prevista neste edital.

11.1.13.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

11.1.13.4 - Havendo alguma restricio na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias (teis, cujo termo inictal correspondera ac momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual perfodo, a critério da
Administraggio Publica, para a regularizagfio da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

11.1.13.5 - A n3o regularizagio da documentaglo, no prazo previsto no item supra, implicara na
decadéncia do direito & contratagio, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93,
sendo facultado & Administracio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a
assinatura do contrato.

11.1.13.6 - Na falta da regularizagdo da documentagio, no mesmo prazo previsto, a Administragéo
podera aplicar a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora
da licitagdo.

11.2 - Caso a empresa licitante nio apresente o Certificado de Registro Cadastral, conforme
solicita o item 11.1.3 deste edital, devera apresentar no ato, os seguintes documentos:

a) Documentaggo relativa a habilitagéo juridica:

| - registro comercial, no caso de empresa individual.

Il - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor {e a tltima aiteragéo contratual), devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

IIl - inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

IV - decreto de autorizag&o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgéo competente,
quando a atividade assim o exigir.

b) Documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

| - prova de inscriggo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ/MF).

Il - prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicllio ou
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compailvel com o objeto contratual.

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Ativa da Unizo)
Estadual e Municipal do domicllio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
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IV - prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituldos por
Lei.

V - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Jusiiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Cerlidao Negativa de Débilos Trabalhistas (CNDT), emilida eletronicamente atraveés
do site http://www.tst.jus.br.

¢) Documentag&o relativa a qualificagdo econdmico-financeira:

I - Balango patrimonial e demonstragdes contabeis referente ao ultimo exercicio social, ja exiglveis e
apresentados ha forma da lei.

11.3 - A faita de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicara na inabilitagdo da
proponente e importara na preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes da presente
licitagdo.

11.4 - N&o sera admitida a complementagao posterior de documentos, salvo na hipotese de todas as
licitantes forem inabilitadas, situago em que podera sera aplicado o disposto no art. 48, § 3° da Lei
n.° 8.666/93.

11.5 - Todos os documentos deverdo estar dentro dos envelopes e dos seus respectivos prazos de
validade e poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia, desde que
autenticada por Cartério competente, membro da Comiss&o Permanente de Licitagdo do Municipio de
Pato Branco - PR, ou publicagéo legal.

11.6 - N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

11.7 - Quaisquer documentos emitidos via Internet terdo sua autenticidade confirmada peta Comisséo
de Licitagao.

11.8 - O caderno da documentagao deverd, preferencialmente, ser precedido de um sumario, com a
indicagdo das matérias e paginas correspondentes, fodas as folhas deverdo ser rubricadas pelo
representante legal da licitante e numeradas seqiencialmente, apresentando ao final de cada
volume, um Termo de Encerramento.

12. PROPOSTA DE PREGOS

12.1 - A proposta de pregos contida no Envelope n° 2, devera estar devidamente assinada pelo
representante legal da proponente, preferencialmente em papel timbrado, identificando o servigco a
que a empresa esta concotrendo, o nimero do Edital, redigida em idioma nacional de forma clara,
sem emendas, ndo podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena de desclassificacéo, caso
a Comiss&o de Licitagdes entenda ser relevante tal faita, ou que comprometa a lisura do certame e
devera ser elaborada considerando as condigies estabelecidas neste Edital, e conter:

12.1.1 - Preco global proposto, ndo podendo ultrapassar o valor maximo estipulado no Edital,
devendo o mesmo incluir as despesas necessarias para a execugao do objeto da presente licitagio.
121.1.1 - Em caso de divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo, a menos que a Comiss&o Permanente de Licitagdo entenda que houve um erro
grosseiro e 6bvio. Na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta de pregos
sera valida, desde que nao haja dividas sobre o valor apresentado.

12.1.2 - Planilha de Quantitativos e precos unitirios de Servigos, assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores
unitarios, que ndo poderdo ultrapassar os valores eslimados na Planilha de Servigos da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras sob pena de desclassificag&o da proposta.

12.1.3 - Planilha com detalhamento do fndice do BDI da empresa, assinado pelo responséavel
técnico e pelo representante legal da proponente.

12.1.4 - Cronograma Fisico-financeiro, compativel com o Edital, assinado pelo responsavel técnico
e pelo representante legal da proponente.

12.1.5 - Nome do preposto que ficara no local da obra, para representa-lo na execugéo do contrato,
a quem poderao ser dirigidas eventuais notificagbes decorrentes da execugo do contrato.

12.1.6 - Prazo de garantia da obra, de acordo com as normas da ABNT.

12.1.7 - Modalidade de garantia que sera apresentada caso seja considerada vencedora do
certame.

12.1.8 - Prazo de validade da proposta, de no minimo 90 dias, que sera contado a partir da data
prevista para a entrega dos envelopes. Na confagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-
4 o dia do vencimento. Caso as propostas que contenham o prazo de validade, ser@o consideradas
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validas pelo prazo de 90 dias, contados da data limite para a entrega das propostas, conforme Lei
8.666/93, Art. 64, § 3°.

12.2 - Serdo desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor maximo global estipulado ou
as que deixarem de cumprir quaisquer exigéncias desle Edital.

12.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas de pregos nos termos do Art. 48 da Lei
8.666/93.

12.4 - A proposta devera conter oferta firme e precisa, sem alternativas de precos ou qualquer outra
condic&o que induza o julgamento a ter mais de um resuitado, sob pena de desclassificag&o.

12.5 - As planiihas de custos unitarios e o cronograma fisico financeiro dever&o vir gravadas em
CD/Pendrive, que devera corresponder & copia fiel da proposta escrita, sendo que a ndo
apresentacdo ndo acarrefara a desclassificagao da proponente,

13. PROCEDIMENTO

13.1 - Serdo abertos os Envelopes n° 1 - Documentos de Habilitag@o e procedida a sua apreciag&o.
13.2 - Serdo considerados inabilitados os proponentes que n&oc apresentarem todos os documentos
exigidos no item 11 deste Edital.

13.3 - Os envelopes n° 2 - Proposta de Pregos serdo devolvidos inviolados aos proponentes
considerados inabilitados, desde que ndo tenha havido recurso ou apés a sua denegacéo.

13.4 - Serdo abertos os Envelopes n° 2 - Propostas de Pregos desde que transcorrido o prazo sem
interposi¢do de recurso ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

13.5 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 12
estabelecidas neste Edital, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou
incompativeis com as exigéncias estabelecidas deste Edital.

13.6 - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comiss&o de Licitagao ou a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras quanto ao processo em exame, avaliagdo e comparagéo das
propostas e na tomada de decisdes para a adjudicagdo do processo, resultard na rejeicdo de sua
proposta, sem prejuizo das penalidades cablveis.

13.7 - O Julgamento e classificaco das propostas seréo realizados de acordo com o estabelecido no
Item 14 deste Edital.

13.8 - E facultada a Comiss&o ou autoridade superior, em quatquer fase desta licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo
posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da proposta, conforme
disposto no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93.

13.9 - Se a proponente ndo atender as exigéncias edilalicias a Comiss&o examinara as ofertas
subsegilentes, na ordem de classificagdo, até a apuragéo do licitante que atenda todas as exigéncias
do edital.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1 - As propostas dos licitantes considerados classificados provisoriamente, seréo classificadas
pela ordem crescente dos valores apresentados, considerando-se vencedor o proponente que
apresentar o MENOR PREGO GLOBAL.

14.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no Art. 44
da Lei Complementar n° 123/2006, a classificagéo se fard por sorteio plblico, para o qual todos os
proponentes serdo convocados.

15. NOTIFICAGAO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAGAO DO
OBJETO

15.1 - O resultado de cada fase da licitag8o sera publicado no site oficial do Municipio de Pato Branco
(www.patobranco.pr.gov.brilicitagbes) e no Didrio  Oficial  Eletrdnico do  Municlpio
{www.diariomunicipal.com.brfamp) ou se presentes todos os representantes das licitantes no ato em
que foi adotada a decisdo, comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ato.

15.2 - E obrigag3o da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contetido
destes, desobrigando totalmente o 6rg&o licitador por interpretagbes erréneas ou inobservancias.

15.3 - A proponente devera indicar a Comissdo todos os meios de contato (telefonefendereco
eletrénico (e-mail)), para comunicagdo e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados
durante todo o decurso processual. Sera de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos
os atos comunicados, 0s quais serdo considerados recebidos, ndo Ihe cabendo qualquer alegagao de
ndo recebimentos dos documentos.
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15.4 - Das decisdes e atos da Comiss&o de Licitagdo as partes poderéo interpor os recursos previstos
na Lei 8.666/23 e suas posteriores alteragdes, conforme ltem 35 deste Edital

15.5 - O Municlpio de Pato Branco adjudicara o objeto 2 licitante cuja proposta atender integraimente
aos requisitos do presente Edital e seus anexos.

15.6 - O resultado final da licitagdo serd submetido a homologagao pelo Prefeito nos termos da
legislagéo vigente.

16. CONDIGAO DE PAGAMENTO

16.1 - O Municlpic de Pato Branco pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos e
indiretos para a execugéo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes e
normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica
remuneracéo pelos trabalhos contratados e executados.

16.2 - Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Flisico-Financeiro aprovado, apés
vistoria e liberagdo da medigdo, e observado o que segue:

16.2.1 - No prazo indicado, proceder-se-4 & medig&o dos eventos e, sendo o caso, sera emitido
atestado de conformidade pelo fiscal da obra.

16.2.2 - Verificada a conformidade do Laudo de Medigéio, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras devera emitir Laudo de Liberagao de Obras.
16.2.3 - Expedido o competente Laudo de Liberagdo, a empresa apresentara Nota Fiscal
correspondente 4 medigdo, a qual, depois de alestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para
pagamento.

16.3 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final
do perlodo de adimplemento de cada parcela.

16.4 - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do
Municlpio, Alvara de Construgdo, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias
ap6s a emiss&o da Ordem de Servigo, ou incorrera no nao recebimento da liberagéo da parcela.

16.5 - A Ultima parcela somente sera liberada apés a apresentagéo da CND do INSS da obra e Termo
de Recebimento Provisério emitido pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Servigos
Publicos.

16.6 - A liberagdo dos pagamentos ficara condicionada a apresentag&o da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relaliva a Seguridade Social
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site http:/fwww.tst jus.br, em cumprimento
com as obrigacbes assumidas na fase de habilitagéo do processo licitatorio.

16.7 - Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situag&o cadastral da Contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagio irregular, para que apresente jusiificativa e
comprovagdo da regularidade. Caso nio se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara
sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.

16.8 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente através de depdsito em conta bancaria de
titularidade da contratada.

16.9 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério
para correcio monetaria aplicar-se-& o IPCA - Indice Nacionai de Precos ao Consumidor Amplo,
calculado pelo IBGE.

16.9.1 - Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, sero devidos pela contratante juros moratérios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

16.9.2 - Quando da incidéncia da corregdo monetdria e juros moratdrios, os valores serao
computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

17. CONDIGAO DE MEDIGAO E FISCALIZAGAO

17.1 - A Secretaria Municipal de Engenharia e Obras fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros
credenciados a execugdo das obras e servigos e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de
garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas, administrativas e legais regentes
do contrato firmado.

17.2 - As medigdes serdo efetuadas na data prevista da concluséo das parcelas constantes do
cronograma fisico financeiro. Para efeito de medi¢io e de faturamento relativo aos servicos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no
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cronograma fisico financeiro, que sera pega integrante do conlrato. O cronograma fisico financeiro
sera apresentado pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, ficando a critério da conlratada a
apresentagfo, no ato da abertura do processo licitatério juntamente com a proposta de pregos de seu
préprio cronograma flsico financeiro respeitando o prazo maximo de execugio estabelecido.

17.3 - As medigdes da obras ou servigos ser@o efetuadas a cada frinta dias, a contar da data da
emissio da ordem de servigo. A contralada devera apresentar a planiiha de medig&o compativel com
o cronograma flsico financeiro e copia dos diarios de obra do periodo entre a solicitagdo de medigao
anterior e a solicitagdo de medigao atual, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia ¢ Obras o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para andlise e conferéncia da mesma.

18. DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1 - Para suporte da despesa do objeto da presente licitag3o, sera usada a Dotago Orgamentaria:
06.02 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras 15.453.20.2.382 449051021100 (Dotagéo
Orgamentaria n® 7908 - Desdobramento n°® 7958) Reserva de Saldo n® 7432.

1%. RECEBIMENTO DA OBRA

19.1 - Concluldos os servigos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:

19.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
conlratado.

18.1.2 - Definitivamente, pelo responsavel pela fiscalizacdo da obra, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que
comprove a adequagio do objeto acs termos contratuais.

19.1.3 - O prazo a qgue se refere o item anterior ndo poderéa ser superior a 90 (noventa) dias.

19.1.4 - Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comissdo de Recebimento de Bens e
Servigos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servigos de Engenharia e Mo de Obra do
Municlpic de Pato Branco, para atuar na execuc¢o do contrato:

19.1.41 - Jorge Eduardo Chioguetta - Engenheiro Civil, matricula 7.232-0, da Secretaria de
Engenharia e Obras.

19.1.4.2 - Fernanda Zianni Manarim - Engenheira Civil, matricula 7.447-0, da Secretaria de
Engenharia e Obras.

19.1.4.3 - Jeverson Longaretti - Chefe da Divisdo de Geoprocessamento e Cadastro Teécnico,
matrfcula 11.148-1, da Secretaria de Planejamento Urbano.

20. SANGOES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA

20.1 - A proponente que n&o honrar a proposta protocolada, ou ainda, ndo cumprir com as exigéncias
do presente Edital, poderao ser aplicadas, a critério da Contratante, as seguintes penalidades:

20.1.1 - Multa de até 20 % (vinte por cento) do valor total proposto e ainda poderdo ser aplicadas,
neste caso, as penalidades dos itens seguintes.

20.1.2 - Suspensdo do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduagéo que for estipulada em razéo da natureza da falta.

20.1.3 - Declaragéo de inidoneidade para licitar na Administragéo Pdblica.

21. ASSINATURA DO CONTRATO

21.1 - Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municlpic de Pato Branco convocara o
adjudicatério para assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco) dias. Nos casos em que o Termo do
Contrato for encaminhado via correio, a contratada terd o mesmo prazo para devolu¢do, até 05
(cinco) dias contados do recebimento, sob pena de decair o direito & contratag@o, sem prejuizo das
sangdes previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666/93.

21.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou refirar o
instrumento equivalente, no prazo assinalado no item anterior, caracterizara o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

21.3 - O Municipio de Pato Branco podera, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condigdes estabelecidos neste Edital, sem prejulzo das sangdes administrativas cablveis, convocar
os proponentes remanescentes, na ordem de classificagio, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao prego, ou revogar a
licitagZo, independentemente da cominago prevista no artigo 81 da Lei n® 8.666/93.

21.4 - A contratagdo dos trabalhos objeto da presente licitacdo reger-se-a4 e formalizar-se-a nos
termos previstos pela Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragbes.
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22. GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

22.1 - A contratada devera garantir a qualidade dos servigos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos os
servicos efou substituidos os materiais, correndo as despesas dal resuitantes por conta da
Conlratada, que ficara sujeito as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

22.2 - Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, de acordo com as
normas da ABNT vigentes, normas ambientais e demais legislagdo pertinente. O prazo de Garantia
dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12(doze} meses ou o estabelecido nas Normas
da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contado a partir da data de
conclusdo da obra objeto desta licitago.

22.3 - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o perfodo
minimo de 60 (sessenta) meses.

23. GARANTIA NA CONTRATAGAO DA OBRA

23.1 - Na assinatura do instrumento de contrato, sera exigida a prestacdo de garantia, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total contratual, sob pena de decair o direito & coniratagéo, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, a ser identificada na data da
contrata¢io:

| - caugdo em dinheiro.

Il - seguro-garantia.

lll - fianga bancaria.

23.2 - A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restitulda apés a execugdo do
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

23.3 - Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por
inadimplemento ou resciséo unilateral do contrato.

23.4 - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ser mantida
atualizada até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagédo do Municipio de
Pato Branco, sob pena de rescisdo contratual.

23.5 - A Conltratada é responsével pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros,
na forma do ari. 70 da Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitacéo de
eventuais indenizacbes.

23.6 - Quando da celebragao de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada
devera apresentar renovagio da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor
pactuado.

24. FISCAL DA OBRA E GESTOR DO CONTRATO

24,1 - FISCAL DA OBRA

24.1.1 - A Administragao indica como fiscais da obra os Engenheiros Civis Alana Paula Mulhmann e
Jorge Eduardo Chioqueta lotados na Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

24.1.2 - Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuigbes previstas no Decreto Municipal
n° 8.296 de 17 de abril de 2018.

24.1.3 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes dever&o ser solicitadas
& auloridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

25.2 - GESTOR DO CONTRATO

25.2.1 - A administragao indica como gestor do contrato o Sr. Secretario Municipal de Engenharia e
Obras, Engenheiro Civil, Frederico Demario Pimpéo, matricula n® 11.150-3/1, ou aquele que o
substituir no exercicio do cargo efou fungbes.

25.2.2 - Compete ao gestor do contrato, no que couber, as afribuigdes previstas no Decreto Municipal
n°® 8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as airibuigdes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei

8.666/93.
25.2.3 - As decisbes e providéncias que uitrapassarem a competéncia destes deveréo ser solicitadas

A autoridade superior, em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes.

26. VISTORIA DO LOCAL
26.1 - O local a ser realizado o servico conforme coordenadas disposta no item 2.2.1 deste edital,
poderd ser vistoriado pela proponente juntamente com o responsavel técnico da Contratante,
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devendo a vistoria ser previamente agendada junto a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras,
via telefone: {46) 3223-2508.

26.2 - Apos a realizacio da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao
Edital, que sera assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do
Municipio de Pato Branco.

27. SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

27.1 - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 5° do Decreto
Municipal n° 8.44119, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento conlratual, assim
considerado pela Administragdo inexecugdo parcial ou inexecugso total da obrigagdo, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das
seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

¢) Suspenséo temporaria de participagéo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo.

d) Declarag&o de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

27.2 - As sangdes previstas nos subitens “a”, "c" e “d" do item 30.1 poderéo ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem “b".

27.3 - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7° do Decreto Municipal n°
8.441/19:

27.3.1 - A multa imposta ao contratado, podera ser:

a) de carater moratorio, na hipotese de atraso injustificado na entrega ou execugéo do objeto do
contrato, quando sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso néo for
superior 30 {trinta) dias corridos.

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até
o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execugéo de servigos, calculado, desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte inadimplida, em carater
excepcional, e a critério do 6rgao contratante.

b) de carater compensatério, quando ser4 aplicada nos seguintes percentuais.

I - 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecugéo parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisdo do conltrato, calculada sobre a parte inadimplida.

Il - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugéo total ou pela recusa
injustificada do licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administrag&o.

27.3.2 - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia (til seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.

27.4 - A inslrugdo obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa,
com a utilizagao dos meios e recursos admitidos em direito.

27.5 - Na fase de instrugao, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05
{cinco) dias Gteis, contados a partir do recebimento do correio eletronico no e-mail registrado em
Ata/Contrato, para apresentagéo da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada
dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes & fundamentagéo dos falos alegados na
mesma.

27.6 - O extrato da decisio definitiva, bem como foda sangdo aplicada, serd anotada no histérico
cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser
apostilado na sua licitagao correspondente.

28. RESCISAO CONTRATUAL

28.1 - Constituem motivos para rescisao contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais,
especificagbes técnicas, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Secrelaria
Municipal de Engenharia e Obras a presumir a ndo conclusdo da obra, servigo ou fornecimento nos

prazos estipulados.
28.2 - Na ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n°® 8.666/93, o
Municlpio de Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na
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forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar a4 contratada as sang¢es previstas no
artigo 87 da Lei n® 8.666/93.

29. REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

29.1 - Os valores constantes da planilha orgamentdaria poderdo ser reajustados pelo IGPM, apurado e
fornecido pela Fundagio Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentacio da
proposta de pregos.

29.2 - Ndo se admitirda nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e Onus
semelhantes.

29.3 - Nao sera concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em
decorréncia da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.

29.3.1 - Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo das obras, relativamente a previsdo do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
ohedecera as condigdes seguintes:

29.3.1.1 - Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela
mora, se 0s precos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacéo.

29.3.1.2 - Se os pregos diminuirem prevalecerdo os Indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigagéo.

29.4 - A posterior recuperagao do atraso n3o ensejara a atualizagio dos Indices no periodo em que
OCoITer a mora.

30. CRONOGRAMAS

30.1 - O desembolsc maximo por periodo deveréa estar em conformidade com o cronograma fisico -
financeiro vigente.

30.2 - O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
edital e ser entendido como a estimativa de programagio dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo podera ser ajustado um novo cronograma, de acordo com a
programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro
documento habil.

30.2.1 - Este ajuste poderad se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente
justificado pela supervisdo e pela fiscalizag8o, e aprovado pela Secretaria Municipal de Engenharia e
Obras, devendo 0s mesmos receber nlimeros sequenciais.

31. IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

31.1 - Qualquer cidadao ¢ parte legltima para impugnar este edital de licitaglo por irregularidade na
aplicagao da Lei 8666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitagdo, na Divisdo de Licitagbes, na Rua Caramuru, n® 271,
Centro, em Pato Branco - PR ou encaminhado via e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br, devendo a
Administracdo julgar e responder & impugnago em até 03 (irés) dias aieis, sem prejulzo da
faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei 8.666/93.

31.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragdo o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.
31.3 - A impugnagao feila tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

31.4 - A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

32, RECURSOS ADMINISTRATIVOS

32.1 - Aos licitantes & assegurado o direito de interposigéo de recurso, nos termos do artigo 109 da
Lei n°® 8.666/93, o qual sera recebido e processado conforme segue:

| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagéo do licitante.

b) julgamento das propostas.

¢) anulagdo ou revogagéo da licitagio.

d) indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragéo ou cancelamento.

e) rescis@o unitateral do contrato.

f) aplicagéo das penas de adverténcia, suspensao temporéaria ou de multa.
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Il - representagéio, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decis&o relacionada com o objeto
da licitacéo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

§ 10 A intimagao dos atos referidos no inciso |, alineas "a", "b", "¢" e "d", excluldos os relativos a
adverténcia e multa de mora, sera feita mediante publicago na imprensa oficial, salvo para os casos
previstos nas allneas "a" e "b", se presenies os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisdo, quando podera ser feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 20 O recurso previsto nas allneas "a" e "b" do inciso | tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

§ 30 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 5 {cinco) dias uteis. :

§ 40 O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 50 Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideragéo se inicia ou corre sem
gue os autos do processo estejam com visia franqueada ao interessado.

32.2 - Os autos do processo administrativo permanecerio com vista franqueada aos interessados na
Rua Caramuru, n® 271, Centro, em Pato Branco - PR, nos dias Uteis, no horério das 8h as 12h e das
13h30 as 17h30.

32.3 - O recurso devera ser profocolado junto a Prefeitura Municipal de Pato Branco na Rua
Caramuru, n® 271, Centro, em Pato Branco - PR, a8 Comiss&o de Licitagdo ou encaminhado via e-
mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br, Demais informagcdes poderdo ser obtidas pelos telefone/fax
(46)3220-1511/1634.

33. ANTICORRUPGAO

33.1 - As licitantes declaram conhecer as normas de prevengéo a corrupgao previstas na legistagéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Admiinistrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei Federal
n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugdo do contrato nenhuma
das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermedio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagio, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal ou de corrupgao, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

34, DISPOSIGOES GERAIS

35.1 - As normas disciplinadoras desta licitagio serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que a interpretagdo néo viole a lei @ ndo comprometa o
interesse da Administracio, a finalidade e a seguranc¢a da contratag&o.

35.2 - Na hipotese de todas as Licitantes serem inabilitadas ou de todas as propostas serem
desclassificadas, a Comissao de Licitagdo podera fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para apresentagao de nova documentagdo ou de outras propostas financeiras, escoimadas das
causas que motivaram a inabilitagdo ou desclassificagao, conforme § 3° do art. 48 da Lei n® 8.666/93
e alteragdes.

35.3 - A autoridade competente podera revogar a presente licitagéo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-ta por ilegalidade, de oficio ou por provocagio de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba s Licitantes direito & indenizagao.
35.4 - A anulagao do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado o disposto no paragrafo
unico, art. 59 da Lei 8.666/93.

35.5 - As reunides de abertura dos envelopes serdo sempre publicas e de prévia ciéncia das
Licitantes.

35.6 - Sera facultado a Comissdo de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo,
bem como solicitar aos 6rgdos competentes, elaboragdo de parecer técnico destinado a
fundamentar a decisao.

35.7 - O acolhimento das propostas e sua classificagéo final no certame licitatério ndo geram direito
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adquirido as proponentes a adjudicagio do servigo que constitui o objeto desta licitagao.

35.8 - Nio sendo solicitado esclarecimento dentro do prazo estabelecido, pressupde-se que os
elementos fornecidos s&o claros e precisos para permitir a apresentagao da proposta financeira.

34.9 - A licitante devera arcar com todos os cuslos associados a preparagac e apresentagio de sua
proposta. O Municipio de Pato Branco, em nenhuma hipblese, sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou os resuitados desta.

34.10 - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR para dirimir eventuais davidas ou
conflitos originados pelo presente Edital e pelo futuro confrato, com a renuncia a quaisquer outros,
por mais privilegiados que possam ser.

35. ANEXO DO EDITAL

35.1 - Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:

35.1.1 - Anexo | - Minuta do futuro Contrato.

35.1.2 - Anexo |- Modelo da Proposta de Pregos.

35.1.3 - Anexo lll - Modelo da declaragao de Idoneidade, Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII
do Art. 7° da CF e Declaragdo de comprometimento de manter as condigbes de habilitagdo e
qualificagdo / Modelo Declaragao abre mao prazo recurso.

35.1.4 - Anexo IV - Modelo de Declaragio para Enquadramento de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.

35.1.5 - Anexo V - Modelo Declaragao em cumprimento art. 9°, inciso Il da Lei 8.666/93.

35.1.6 - Anexo VI - Modelo Termo de Vistoria.

35.1.7 - Anexo VIl - Memoriais Descritivos (disponibilizados em midia gravavel).

35.1.8 - Anexo VIl - Planilha de Quantitativos e pregos unitdrios de Servigos (disponibilizado em
midia gravavel ou no site oficial do Municipio)

35.1.9 - Anexo IX - Cronograma Fisico Financeiro (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial
de Municlpio).

35.1.10 - Anexo X - Diario de Obra (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municlpio}.
35.1.11 - Anexo Xl - Projeto Basico e ou Executivo composto por desenhos, especificagbes e demais
complementos (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

35.1.12 - Anexo Xl - Planilha de Calculo - BDI (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do
Municipio).

Pato Branco, 10 de dezembro de 2019.

ool

Gizel stina Mattei
Presidente da Comisg¥o Permanente de Licitagéo
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Contrato n® ___ /2019-GP. o _
CONTRATOQ DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL |

Que entre si celebram, o Municipio de Pato Branco, pessoa jurldica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob n® 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, n® 271, Centro, em
Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Augustinho Zucchi, brasiteiro,
portador do RG n°® 1.735.768-9 SESP/PR, inscrito no CPF n° 450.562.939-20, residente e domiciliado
na Rua Tocantins, n® 2601, Apto 501, Edificio Agape, Centro, CEP 85.501-292, em Pato Branco - PR,

de ora em diante denominado CONTRATANTE, , pessoa jurldica de direito privado, CNPJ n®
, Inscrigdo Estadual n® com sede em , heste ato representada por
. portador do CPF n® . RG n® residente e domiciliado em

, em , de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e
ajustado a execugao dos seivigos, adiante especificado, cuja licitagéo foi promovida através do Edital
de Concorréncia n® 07/2018, Processo n® 313/2019, Protocolo n® 408778 que independente da sua
transcrigio, integra o presente contrato que sera regido pelas disposi¢des da Lei n® 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes, do Cadigo Civil @ do Codigo do Consumidor, mediante as seguintes clausulas
e condi¢des;

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratagéo de empresa para execugdo de obra, sob regime
de empreitada por preco global, de construgao do Terminal Urbano localizado na Rua Araribéia, S/N,
esquina com Rua Pedro Ramires de Mello - Lote 01 - Quadra 1227 - Centro - Pato Branco, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras

CLAUSULA SEGUNDA - LOCAIS
A execuco dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
Coordenadas: 526° 13' 42.86"
0562° 40' 24.33"

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor global certo e ajustado para a execugdo do presente contratoé de R$....................

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO
A obra seré4 regida sob a forma de execugéo indireta por regime de empreitada por prego global,
conforme o Art. 10, I, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragbes.

CLAUSULA QUINTA - PROJETOS E PLANILHAS

| - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos iécnicos instrutores,
prevalecera na execugfo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

a) Projetos, especificagbes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantidade de servigos.

Il - A planilha de quantidades e servigos sera meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o
momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto, tomar
por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatério.

Il - A omissdo ou impreciséo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essencial ao pleno
acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo néo exime a contratada da responsabilidade por
sua execugao, sem Onus adicional para a Contratante.

IV - As eventuais alteracdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegacio de falhas ou
omissées nos projetos que integram o Edital, ndo poderao ultrapassar, ne seu conjunto, dez por cento
do valor contratado.

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES PARA EXECUCAO

| - Na execugdo dos servicos, objeto do presente contrato, deverdo ser observadas, de modo geral,
as especificagdes e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritivo e
outras pertinentes aos setvigos contratados, constantes das instrugbes, recomendacbes e
determinagdes da fiscalizagao e dos 6rgaos ambientais e de controle.
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CLAUSULA SETIMA - PRAZOS

| - Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de
Servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei n°
8666/93.

Il - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servico apés quinze dias corridos
contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da
contagem do prazo de execugéo.

Il - A contratada tera um prazo de 240 {duzentos e gquarenta) dias, contados a parlir do aceite da
Ordem de Servigo expedida pelo Sr. Prefeito, para a execugo integral dos servigos contratados.

IV - O perfodo de vigéncia coniratual serd de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
assinatura do contrato.

V - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2°
da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

VI - O recebimento dos servigos, apds sua execugao e conclusdo, obedecera ao disposto nos artigos
73 a 76 da Lei 8.666/33 e suas alteragles.

CLAUSULA OITAVA — SUBCONTRATACAO

| - Sera permitida a SUBCONTRATAGAO parcial da obra, de empresa de qualquer porte, limitada a
42.82% ( quarenta e dois virgula oitenta e dois por cento) do prego global, referente acs itens:
estacas (item 1.2.1 da planilha or¢camentaria) cobertura (item 1.13 da planiha orcamentaria),
esquadrias metalicas (itens 1.12.1 a 1.12.3 e 1.12.6 2 1.12.14) e instalagbes para ar condicionado
(item 1.22 da planilha orgamentaria), sem prejuizo das responsabilidades da contratada.

I - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-the realizar a superviséo e coordenagéo das alividades da
subcontratada, bem como responder perante o Coniratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Il - A subcontrataglo de que trata este item nfo exclui a responsabilidade do contratado perante o
érgao licilante quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

IV - A subcontratagdo depende de auiorizagio expressa e formal (por escrito) e prévia por parte do
gestor do contrato, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execuglo dos servigos, através de acervo técnico correspondente aos
servigos a serem subcontratados.

V - A autorizagdo da subcontratagio devera ocorrer previamente ao inlcio dos servigos
subcontratados.

Vi - Antes do inlcio da execucio da obra de engenharia por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar o Contrato de Subcontratago dos servigos, os documentos que comprovem a
regularidade fiscal e previdenciria da subcontratada e que entre os diretores, responsaveis técnicos
ou sécios da subcontratada n&o constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no 0rgao contratante.

VIl - £ vedada a subcontratagao total dos servigos desta licitagéo.

VIl - O pagamento dos servicos executados sera feito apenas & Contratada, sendo a mesma
responsavel pelo pagamento da Subcontratada.

CLAUSULA NONA - CONDICOES DE PAGAMENTO

| - O Municipic de Pato Branco pagard a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagoes e
normas indicadas neste contrato e demais documentos da licitag&o, conslituindo assim sua Gnica
remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

Il - Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, apos vistoria
e liberagao da medigéo, e observado o gque segue:

a) No prazo indicado, proceder-se-a 4 medicio dos eventos e, sendo o caso, sera emitido atestado
de conformidade pelo fiscal da obra.

b) Verificada a conformidade do Laudo de Medig&o, em consonéncia com o cronograma flsico-
financeiro, a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras devera emitir Laudo de Liberag&o de Obras.
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c) Expedido o competente Laudo de Liberagéo, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente a
medicéo, a qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para pagamento.

Il - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

IV - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do
Municipio, Alvara de Construgéio, Matricula do INSS e ART de execugao da obra, em aié 2 (dois) dias
ap6s a emissdo da Ordem de Servigo, ou incorrerd no néo recebimento da liberagéo da parcela.

V - A (ltima parcela somente ser4 liberada apés a apresentagdo da CND do INSS da obra e Termo
de Recebimento Provisério emitido pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Servigos
Pdblicos.

VI - A liberagiio dos pagamentos ficara condicionada a apresentagdo da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social
(INSS)} e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site hitp:/fwww.tstjus.br, em cumprimento
com as obrigagdes assumidas na fase de habilitag8o do processo licitatorio.

VIl - Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situag&o cadastral da Contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovagao da regularidade. Caso nio se verifique que a empresa regularizou sua situacéo, estara
sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.

VIl - Os pagamentos serdo efeluados exclusivamente através de depésito em conta bancéria de
titularidade da contratada.

VIX - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
correcido monetaria aplicar-se-a o IPCA - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado
pelo IBGE.

a) Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada n&o tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pela contratante juros moratorios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

h) Quando da incidéncia da corregdo monetéria e juros moratérios, os valores seréo computados a
partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitagdo, serd usada a Dotagéo Orgamentaria:
06.02 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras 15.453.20.2.382 449051021100 (Dotacao
Orgamentaria n® 7908 - Desdobramento n°® 7958) Reserva de Saldo n® 7432.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDICOES DE MEDICAO E FISCALIZACAO

| - A Secretaria Municipal de Engenharia e Obras fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros
credenciados a execugdo das obras e servicos e demais agbes que se fizerem necessarias a fim de
garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas, administrativas e legais regentes
do contrato firmado.

Il - As medicbes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico financeiro. Para efeito de medigdo e de faturamento relativo aos servigos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico financeiro apresentado juntamente com a proposta, que € pega integrante do
contrato.

Il - As medicbes da obras ou servigos serfo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data da
emissao da ordem de servigo. A contratada devera apresentar a planilha de medig&o compattvel com
o cronograma flsico financeiro e copia dos diarios de obra do perlodo entre a solicitagao de medigao
anterior e a solicitagdo de medicdo atual, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DA OBRA

1 - Conclufdos os servicos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:

a) Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

b) Definitivamente, pelo responsavel pela fiscalizagido da obra, mediante Termo Circunstanciado,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observaggo, ou vistoria que comprove a
adequagio do objeto aos termos contratuais.

¢) O prazo a que se refere o item anterior ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.
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d) Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comisso de Recebimento de Bens e Servigos,
Recebimento de Obras, Materiais ¢ Produtos, Servigos de Engenharia e Mao de Obra do Municlpio
de Pato Branco, para atuar na execugdo do contrato:

i) Jorge Eduardo Chioquetta - Engenheiro Civil, matricula 7.232-0, da Secretaria de Engenharia e
Obras.

ii) Fernanda Zianni Manarim - Engenheira Civil, matricula 7.447-0, da Secretaria de Engenharia e
Obras.

ili) Jeverson Longaretti - Chefe da Divisdo de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico, matricula
11.148-1, da Secretaria de Planejamento Urbano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

| - A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagfo ou ainda servigo mal executado, serdo refeilos efou
substituidos os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando
sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, de acordo com as
normas da ABNT vigentes, normas ambientais e demais legislagdo pertinente. O prazo de Garantia
dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12(doze) meses ou ¢ estabelecido nas Normas
da ABNT ou o assegurado pefo fabricante, prevalecendo o maior, contado a partir da data de
conclusdo da obra objeto desta licita¢éo.

Il - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o perfodo minimo
de 60 (sessenta) meses.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

I - Cumprir integralmente as obrigagées assumidas e Executar os servigos, em estrita conformidade
com as especificagdes contidas no contrato e proposta de pregos apresentada, aos quais se vincula,
ndo sendo admitidas retificacbes, cancelamentos, quer seja de pre¢os, quer seja nas condigbes
estabelecidas.

Il - Manter todas as condigdes de habilitagio e qualificaco exigidas durante a vigéncia Contratual, de
acordo com o art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, informando & contratante a ocorréncia de qualquer
alteracdo nas referidas condigdes.

Il - Quando da celebragio de aditivos de contrato de prazo ou de valor, apresentar a renovagao da
garantia dos servigos apresentada na celebragéo do contrato, em conformidade com o novo prazo ou
valor pactuado.

IV - Possuir em seu quadro pessoal devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida para a
execucdo dos servigos, em seu nome, cbservando rigorosamente todas as prescrigbes relativas as
leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como (nica empregadora.

V - Apresentar relagdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra.

VI - Adotar medidas, precaugdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a
terceiros, pelos quais sera inteira responsavel.

VIl - Emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada etapa conclulda.

Vill - Ocorrendo servigo em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada devera reparar
a falha e, se houver necessidade, substituir em prazo a ser convencionado entre as partes, sem
quaisquer énus para o Municipio, observando o limite maximo de 30 (trinta) dias.

IX - A contratada sera responsavel pela seguranga dos materiais, equipamentos, servigos e local da
obra em todo perlodo de execugdo da obra, até o recebimenio da mesma. A contratada e
responsavel, ainda, por registrar o Boletim de Ocorréncia, o que ndo a exime da responsabilidade de
corrigir qualquer dano causado nos servigos ja executados, ou no local da obra, assim como repor
qualquer material furtado ou danificado, sem &nus adicionais para o Municlpio.

X - A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante
a execucgdo dos servigos, devendo afastar qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos
servicos for julgada inconveniente pelo Municlpio, observando rigorosamente todas as prescrigbes
relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitéarias, sindicais, indenizagGes e
despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica empregadora. Os empregados
eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissionat idéntica.

X| - Observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental, de higiene e medicina do trabalho.
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XIlI - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além
de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protegdo Individual)} aos seus funcionarios e
prepostos.

XIll - Apresentar relagio atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra
contratada.

XIV - Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e segurancga,
principalmente em vias pubiicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

XV - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manuteng&o dos servigos até a sua entrega
definitiva.

XVI - Nao manter em seu quadro de pessoal menores em hordrio noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condig3o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

XVIl - Responsabilizar-se pela prestagdo total dos servigos, objeto da presente contratago,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejulzos que, por dolo ou culpa sua,
de seus empregados, preposto, ou terceiros no exerclcio de suas atividades vier a - direta ou
indiretamente - causar ou provocar a Conlratante e a terceiros.

XVIII - Todos os casos atfpicos ndo mencionados deverédo ser apresentados a fiscalizago para sua
definigdo e determinacéoe.

XIX - Manter o histérico dos servigos executados, fazer um planejamento semanal de atividades e
fazer um histérico das condigdes climaticas para execugdo dos trabalhos, tais medidas seréo
observadas através do preenchimento de diarios de obras. Os diarios de obra serdo preenchidos pela
empresa diariamente, e entregues a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, mensalmente junto
com a solicitagfo de cada medicdo ou sempre que solicitados pela fiscalizagéo.

XX - Apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de
Construgao, Matricula do INSS e ART de execugao da obra, em até 2 (dois) dias ap6s a emisséo da
Ordem de Servigo.

XXI - Cumprir com outras obrigacdes decorrentes da aplicagdo do Cédigo de Protegdo e Defesa do
Consumidor, conforme Lei n° 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA RELATIVA A CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

1 - As boas praticas de otimizagao de recursos, redugio de desperdicios € menor poluigio se pautam
em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela contratante, que devera fazer
uso racional do consumo de energia e dgua, adotando medidas para eviiar o desperdicio.

I - Colaborar com as medidas de redugéo de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador{es) das mudangas de comportamento.

Il - Dar preferéncia & aquisi¢io e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugéo do
consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e redugéo de consumo.

IV - Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

V - Repassar a seus empregados todas as orientagbes referentes a redugdo do consumo de energia e
agua.

VI - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugio dos servigos.

VIt - Proporcionar treinamento periédico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em
especial sobre redugio de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinagéo de reslduos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes.

VIIl - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil na
selecfo de colaboradores no quadro da empresa.

IX - Conduzir suas agbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevengéo de adversidades ao meio ambiente e a
saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos servigos, como exige a Lei n® 9.985/00.

X - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os maleriais e equipamentos que foram
utilizados na prestagéo de servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias,
tampadas fluorescentes e frascos de aerossois, pneumaéticos inserviveis, produtos e componentes
eletroeletrénicos que estejam em desuso e sujeitos & disposigdo final, considerados lixo tecnolégico.

XI - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

XII - Priorizar a aquisic@o de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico ou
biodegradavel.

XIII - Executar as obras e servigos de engenharia, de modo a que se tornem acessliveis a pessoas com
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deficiéncia e mobilidade reduzida.
XIV - Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregande ao sistema hidrauiico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

XV - Colaborar para a ndo geragéo de residuos e, secundariamente, a redugdo, a reutilizagio, a
reciclagem, o tratamento dos reslduos solidos e a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

XVI - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos néo poderédo ser dispostos em aterros
de reslduos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, Iotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.

XVII - Armazenar, transportar e destinar os reslduos em conformidade com as normas técnicas
especlficas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

I - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da Contratada, informagbes adicionais,
dirimir dividas e orientar em todos 0s casos omissos.

Il - Permitir que os funcionarios da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execucdo dos
servigos.

Il - Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato por um representante especialmente designado.
IV - Notificar por escrito & contratada quando constatar a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no
curso de execugio dos servigos, fixande prazo para a sua cofregéo.

V - Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medigbes e pagamentos nas condigbes e
precos pactuados.

Vi - Proceder ao recebimento provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo
da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissao de Fiscalizagdo designada pelo
Municlpio, nos termos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso 1.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - GARANTIA NA CONTRATACAO DA OBRA

I - Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos servigos, no
valor de 5% do valor total do contrato, totalizando R$ ............. , ha modalidade .......ccc...cccvven..

Il - A garantia prestada pelo contratado somente seré liberada ou restitulda apés a execugéo do
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Il - Poder4d a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por
inadimplemento ou rescisdo unilateral do conlrato.

IV - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ser mantida
atualizada até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municlpic de
Pato Branco, sob pena de rescisfo contratual.

V - A Contratada & responsavel pelos danos causados diretamente a Administrag&o ou a terceiros, na
forma do art. 70 da Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagéo de
aventuais indenizages.

VI - Quando da celebrago de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera
apresentar renovagéo da garantia do servigo, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - TECNICO RESPOSAVEL PELA OBRA E DO PREPOSTO

| - O técnico responsavel pela obra sera, . , indicado pela Contratada.

Il - O contratado mantera como preposto, o Sr. , no local da obra, para representa-lo
na execuglo do contrato, a quem poderfio ser dirigidas eventuais notificagbes decorrentes da
execucgio do contralo.

Ili - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deveréo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogéo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA NONA - FISCAL DA OBRA
I - A Administragdo indica como fiscais da obra os Engenheiros Civis Alana Paula Mulhmann e
Jorge Eduardo Chioqueta da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, lotados na Secretaria

Municipai de Engenharia e Obras.
Il - Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no Decreto Municipal n®

8.296 de 17 de abril de 2018.
Il - As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes dever&o ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - GESTOR DO CONTRATO

I - A administragdo indica como gestor do contrato o Sr. Secretdrio Municipal de Engenhatia e
Obras, Engenheiro Civil, Frederico Demario Pimp&o, matricula n® 11.150-3/1, ou aquele que vier a
substituir no exercicio do cargo ou funcéo.

Il - Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuigbes previstas no Decreto Municipal n°
8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as atribui¢des previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.
Il - As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

| - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. §° do Decreto
Municipal n° 8.44119, a Conlralada ficara sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim
considerado pela Administragao inexecugdo parcial ou inexecug@o total da obrigagdo, sem prejulzo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das
seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

¢) Suspensao tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administragéo.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

Il - As sangdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d" do inciso | poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a do subitem “b".

Ill - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7° do Decreto Municipal n°
8.441119:

a) A multa imposta ao contratado ou licitante, podera ser:

b) de carater moratério, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execug&o do objeto do
contrato, quando ser4 aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso néo for
superior 30 (trinta) dias corridos.

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até
o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execugao de servios, calculado, desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte inadimplida, em carater
excepcional, e a critério do 6rgado contratante.

b) de carater compensatério, quando ser4 aplicada nos seguintes percentuais.

I - 15% (quinze por cento} do valor do empenho em caso de inexecugéo parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisdo do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.

Il - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugéo total ou peta recusa
injustificada do licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administragao.

ll) - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
atil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugéo do contrato.

IV - A instrugdo obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a
utilizagio dos meios e recursos admitidos em direito.

V - Na fase de instrugao, o indiciado sera nofificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05
(cinco) dias (teis, contados a partir do recebimento do correio eletrénico no e-mail registrado em
Ata/Contrato, para apresentagéo da Defesa Prévia, assegurando-se |he visla do processo, e juntada
dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes & fundamentacéo dos fatos alegados na
mesma.

VI - O extrato da decisdo definitiva, bem como toda sangdo aplicada, sera anotada no histérico
cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, atem do processo ser
apostilado na sua licitagio correspondente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RESCISAO CONTRATUAL

I - Constituem motivos para rescisao contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais,
especificagbes técnicas, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras a presumir a néo conclusdo da obra, servigo ou fornecimento nos
prazos estipulados.
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Il - Na ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n® 8.666/93, o
Municipio de Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na
forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar a contratada as sangbes previstas no
artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGEGIMA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

| - Os valores constantes da planilha orgamentaria poderdo ser reajustados pelo IGPM, apurado e
fornecido pela Fundacdo Getilio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentagéo da
proposta de pregos.

It - Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e onus semelhantes.
Il - Nao serd concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em
decorréncia da incapacidade da confratada em cumprir o prazo ajustado.

a) Havendo afraso ou antecipagio na execugdo das obras, relativamente a previséao do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera
as condi¢des seguintes:

b) Quando houver atrasos, sem prejulzo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora, se
o0s precos aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigagao.

c) Se os pregos diminuirem prevalecera os Indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigagao.

IV - A posterior recuperagéo do atraso ndo ensejara a atualizagéo dos Indices no perlodo em que
ocorrer a mora.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR. para dirimir questdes relativas ao presente
contrato, com a expressa e formal renlincia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposi¢fes
do Contrato, firmam-no em trés (3) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, __de de 2019.

Municipio de Pato Branco - Contratante
Augustinho Zucchi - Prefeito

- Contratada
- Representante Legal
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Ao

Municipio de Pato Branco

Comissao Permanente de Licitagbes
Referente: Edital de Concorréncia n® 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°

, com enderecgo na Rua . n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone () - ,email: ____, por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) . portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° vem por meio desta,

apresentar Proposta de Pregos ao Edital em epigrafe, que tem por objeto a contratagao de empresa
para execugdo de obra, sob regime de empreitada por prego global, de construgéo do Terminal
Urbano localizado na Rua Araribdia, S/N, esquina com Rua Pedro Ramires de Mello - Lote 01 -
Quadra 1227 - Centro - Pato Branco, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Engenharia e QObras, conforme segue:

Valor global proposto: RS ....... {isseres [

Prazo de Garantia da obra .......c.unnmeiiesnn,

Validade da Proposta ......cccciininommminemssssssan (Minimo 90 dias)
Nome do Preposto ....c.ccnem s

Modalidade de garantia a ser prestada {caso venha a ser declarada vencedora)

------------------------------------------

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa

PLANILHA DE SERVICOS E CRONOGRAMA

Descrever todos os itens constantes da(s) planilha({s) de servigos, com valores unitarios e
totais, conforme anexocs

OBS: A(s) planilha(s) de servigos e o cronograma fisico financeiro deverdo ser assinado(s)
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da proponente.

Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa.
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Modelo |
DECLARAGAC

Ao

Municipio de Pato Branco

Comissio Permanente de Licitagdes
Referente: Edital de Concorréncia n® 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com endereco na Rua , n° . CEP:
na cidade de Estado do , telefone (__ ) - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° DECLARA:

| - N&o foi dectarada inidénea por nenhum 6rgao publico de qualquer esfera de governo, estando apta
a contratar com o poder publico.

Il - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal, nao
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos quatorze anos de
idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei
n° 9.854/99.

Il - Comprometemo-nos a manter durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagées assumidas, todas as condigbes de habilitagéo e habilitagdo exigidas na licitagao.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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Modelo Il

DECLARACAO

Ao

Municipio de Pato Branco

Comissido Permanente de Licitagdes
Referente: Edital de Concorréncia n° 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°

, com enderego na Rua , n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone (__) - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) . portador {a) da Carteira de
{dentidade n°® e do CPF n® DECLARA que, caso habilitada, abre

mao do prazo de recurso que Ihe é de direito na fase de Habilitagao.

Por ser a expressio da verdade, firma a presente Declaragao.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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Ao

Municipio de Pato Branco

Comissao Permanente de Licitagdes
Referente: Edital de Goncorréncia n® 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°

, com enderego na Rua , n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone (__ ) - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador {(a) da Carteira de
identidade n® e do CPF n® DECLARA, para fins do disposto no

Edital em epigrafe, sob as sangbes administrativas cablveis e sob as penas da lei, ser microempresa
ou empresa de pequeno porte nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4 do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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Ao

Municipio de Pato Branco

Comissio Permanente de Licitagoes
Referente: Edital de Concorréncia n® 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua , h° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone {__) - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e do CPF n° DECLARA sob as penas da Lei, para

os fins requeridos no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que n&o tem em seu quadro
societario e de empregados:

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa flsica ou juridica.

Il - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou conirolador, responsavel técnico ou subcontratado.

1l - servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

IV - servidor publico da ativa, de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa

Rua Caramuru, 271 « 85501-060 « Pato Branco » Parana Pé4gina 27 de 30
Fone/Fax (46} 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br



MUNICIPIO DE

PATO B RAN co Municfpio de Pato Branco

FIs, 530 Visto, YY)

ESTADU DU PARANA GABINETE DO PREFEITO

(Preferenclalmente em papel timbrado da empresa proponente)

TERMO DE VISTORIA

Ao

Municipio de Pato Branco

Comisséo Permanente de Licitagdes
Referente: Edital de Concorréncia n® 07/2019

DECLARAMOS, para fins de licitagdo, que o Senhor , na fungao de visitante
da empresa CNPJ n® , efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra, constatando
assim, a regularidade da &rea para o cumprimento do disposto no Edital, efeluou levantamento
tomou conhecimento das peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, e de todos os elementos
necessarios a elaboragio da proposta, e que recebeu toda a documentagao referente a Licitagéo.

Local e Pata.
Nome da empresa proponente
Assinatura do Visifante
Nome do Responsavel Técnico
Responsével Técnico da Secretaria de Engenharia e Obras
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(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE ViSITA)

Ao

Municipio de Pato Branco

Comissdo Permanente de Licitagbes
Referente: Edital de Concorréncia n® 07/2019

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°

, com enderego na Rua , n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone () - por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr (a) . portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° DECLARA que renuncia a Visita

Técnica aos locais efou Instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes
e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, assumidos total responsabilidade por esse fato
informado que ndo o utilizara para quaisquer questionamenloes fuluros que ensejam avengas {écnicas
efou financeiras para com a contratante.

de de 2019.

Assinatura do Representante Legal
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(Disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).
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