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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

TERMO DE REFERENCIA

1. Do Objeto:

1.1.

Contratacdo de empresa especializada para execugao de servicos de recapeamento
asfaltico sobre pavimento poliédrico com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) no perimetro urbano do municipio de Pato Branco, com area total de
56.023,00m?, através do Contrato de Repasse N° 945611/2023, que entre si Celebram a
Unido Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado(a) pela Caixa
Econbmica Federal, e o(a) Municipio de Pato Branco, Objetivando a Execugao De Agdes
Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Engenharia e Obras, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Projetos e

demais especificacdes e quantidades estabelecidas abaixo:

Requisicdo de Compra Com Despesa n° xxx/2023 (ANEXO I)

2. Da Justificativa:

2.1.

O conjunto de especificagbes e normas técnicas constantes do Termo de Referéncia tem
por finalidade estabelecer condigdes para a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de recapeamento asfaltico sobre pavimento poliédrico com aplicagdo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) melhorando as condi¢gdes de trafego

dessas vias.

3. Da Avaliagao do Custo:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O custo estimado total da futura contratacdo ¢ de R$ 9.709.899,67 (Nove milhdes e
setecentos e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).
Os precos da planilha orgcamentaria ttm como referéncia a planilha do Sistema Nacional
de Precos e Indices para a Construgdo Civil - SINAPI, nos casos em que a planilha
SINAPI, nao oferece custos unitarios de insumos ou servigos correspondentes aos
insumos ou servigcos especificados nos projetos, foram feitas composi¢coes de servigos ou
adotados cotacgdes de referéncia para nossa regiao.

Os custos dos insumos e servigos da referida planilha respeita os custos do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil e SICRO —
Sistema de Custos Referenciais de Obras, nos termos do Decreto n° 7983/2013 de
08/04/2013.

O SINAPI dispde de pregos de insumos e custos de composigdes, os quais abrangem

materiais, mao de obra e equipamentos frequentemente utilizados na construgéao civil.
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4. Locais de Execucdo das obras:
4.1. A execugao dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
4.1.1. Rua Castelo Branco (Entre a Travessa Pacarai e a Rua Princesa Isabel);
Coordenadas: Inicio: 26° 16' 05.20" S 52° 40' 54.32" O
Final: 26° 16' 04.91" S 52° 40'48.38" O

4.1.2. Rua do Principe (Entre a Rua Andre de Barros e a Rua Princesa |zabel);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'43.20" S 52° 41' 06.90" O
Final: 26° 15'42.20" S 52° 40" 35.30" O

4.1.3. Rua Dom Jodo VI (Entre Entre a Rua do Principe e a Rua Luiz Xavier)
Coordenadas: Inicio: 26° 15'43.21" S 52° 40' 57.54" O
Final: 26° 15' 54.92" S 52° 40' 57.23" O

4.1.4. Rua Dom Pedro | (Entre a Rua da Inconfidéncia e a Rua Manoel Bandeira);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'46.11" S 52° 41'17.76" O
Final: 26° 15' 46.50" S 52° 41'31.53" O

4.1.5. Travessa Coelho Neto (Entre a Rua Luiz Xavier e a Rua 21 de Abril);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 55.69" S 52° 41'26.58" O
Final: 26° 15' 51.45" S 52° 41' 26.80" O

4.1.6. Rua Arassuai (Entre Entre a Rua Itacolomi e a Rua Timbira);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 14.60" S 52°41'19.61" O
Final: 26° 14' 17.52" S 52° 41'19.97" O

4.1.7. Rua Ubirata (Entre a Rua Vereador Santo Vigano e a Rua Noel Rosa);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 19.19" S 52° 41'10.03" O
Final: 26° 14' 22.67" S 52° 41' 04.53" O

4.1.8. Rua Casemiro de Abreu (Entre Rua Fiorelo Zandona e Rua Constante Andreata);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 34.79" S 52° 40' 46.59" O
Final: 26° 14' 27.03" S 52° 40'45.15" O

4.1.9. Rua Sao Francisco de Assis (Entre a Rua dos Cardeais e a Rua Amalia de Col);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 26.54" S 52° 42' 37.02" O
Final: 26° 14' 26.46" S 52° 42'30.36" O
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4.1.10. Rua Brasilia (Entre a Rua José Cattani e a Rua Olindo Setti);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 18.13" S 52° 39'44.69" O
Final: 26° 13' 18.61" S 52° 39'40.41" O

4.1.11.Rua Pedro Caldato (Entre Entre a Rua Vinicius Cadorin e a Rua Prudéncio Alves
de Oliveira);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 16.40" S 52° 39'22.22" O
Final: 26° 13' 16.53" S 52° 39'27.54" O

4.1.12. Rua Vinicius Cadorin (Entre a Rua Itabira até o Lote 25-18 da Quadra 1140);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 25.12" S 52° 39'21.83" O
Final: 26° 13' 26.82" S 52° 39'21.76" O

4.1.13. Rua das Adalias (Entre a Rua Bento Gongalves e a Rua Jacy Rodrigues Ferreira);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 12.06" S 52° 40' 15.84" O
Final: 26° 15' 07.07" S 52° 40' 02.00" O

4.1.14. Rua Pioneiro Arno Bohn (Entre a Rua Bento Gongalves e a Rua Uruguaiana);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 06.27" S 52° 40' 29.08" O
Final: 26° 15' 11.27" S 52° 40'29.05" O

4.1.15. Rua José Oldoni (Entre a Rua Maria Graciosa e a Rua Maria Bombarda Oldoni);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 12.83" S 52° 39'09.80" O
Final: 26° 14' 12.89" S 52° 39'07.21" O

4.1.16. Rua Maria Graciosa (Entre a Rua Pioneiro Alberto Braun e a Rua José Oldoni);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 03.66" S 52° 39'09.89" O
Final: 26° 14' 12.70" S 52° 39'10.00" O

4.1.17.Rua lguagu (Entre a Rua Parana até o Lote 04 da Quadra 195);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'46.83" S 52° 40" 35.89" O
Final: 26° 13' 46.43" S 52° 40'40.78" O

4.1.18. Rua Artibano Sutile (Entre a Rua Geraldo Veronese e a Rua Vitério Tiocheta);
Coordenadas: Inicio: 26° 11' 50.00" S 52° 40' 06.96" O
Final: 26° 11'49.61" S 52° 40' 02.30" O
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4.1.19.Rua llda Bazzo (Entre a Rua Gelmiro Martignoni e a Rua Artibano Sutile);
Coordenadas: Inicio: 26° 11'41.39" S 52° 39'48.96" O
Final: 26° 11'48.70" S 52° 39'48.72" O
4.1.20.Rua Amapa (Entre Entre a Rua Mathias de Albuquerque e a Rua Bartolomeu
Bueno);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 55.43" S 52° 40'49.30" O
Final: 26° 14' 55.00" S 52° 40' 57.40" O
4.1.21.Rua Vieira da Costa (Entre a Rua Fiorello Zandona até o Lote 14 da Quadra
1247);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 35.08" S 52° 40' 50.81" O
Final: 26° 14' 38.39" S 52° 40' 50.99" O
4.1.22. Rua Aimoré (Entre a Rua Ambrdzio Bez até a Rua Arthur Bernardes);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 31.07" S 52° 40' 06.83" O
Final: 26° 12' 26.28" S 52° 40' 06.90" O
4.1.23. Rua José Tatto (Entre a Rua Manoel da Nobrega até a Rua Elisa Bett);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 52.24" S 52° 41' 00.14" O
Final: 26° 12'45.41" S 52° 40' 59.90" O
4.1.24. Rua Verissimo Rizzi (Entre a Rua José Fraron e a Rua José Bonifacio);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 25.69" S 52° 41' 02.10" O
Final: 26° 12' 42.71" S 52° 41' 02.78" O
4.1.25. Avenida Camara Junior (Entre a Rua Santo Agostinho e a Rua Theophilo
Petrycoski);
Coordenadas: Inicio: 26° 05' 32.69" S 52° 38'55.91" O
Final: 26° 05' 32.90" S 52° 38'53.25" O
4.1.26. Rua 14 de Dezembro (Entre a Rua David Tirloni € a Rua Mario Sobierai);
Coordenadas: Inicio: 26° 05' 39.26" S 52° 38'46.79" O
Final: 26° 05' 39.56" S 52° 38'43.31" O
4.1.27.Rua José Tirloni (Entre a Rua David Tirloni até a Rua Vitério Della Betta);
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Coordenadas: Inicio: 26° 05' 19.98" S 52° 38'45.04" O
Final: 26° 05' 19.14" S 52° 38'56.64" O

4.1.28. Rua Domingos Mattos (Entre a Rua Waldemar Vigané e a Rua Anchieta);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 42.39" S 52°40'13.91" O
Final: 26° 14' 38.82" S 52° 40'10.39" O

4.1.29. Rua Diogo Feijo (Entre a Rua Paulo Pezarico e a Rua Pioneiro Alberto Braun);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 56.12" S 52° 39'46.06" O
Final: 26° 14' 02.10" S 52° 39'45.79" O

4.1.30. Rua Antonio Lorenzetti (Entre a Rua dos Geranios e o Lote 03 da Quadra 1503);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 16.46" S 52° 40' 04.73" O
Final: 26° 15' 14.15" S 52° 40' 00.07" O

4.1.31. Rua Afonso Popia (Entre a Rua Urbano Wittmann e a Rua Bruno Ceni);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 59.82" S 52° 39' 06.88" O
Final: 26° 13'59.90" S 52°39'00.95" O

4.1.32.Rua 10 de Maio (Entre a Rua Pio Xll e o Lote 19 da Quadra 468);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 32.61" S 52° 40' 53.11" O
Final: 26° 13' 37.31" S 52° 40'47.81" O

4.1.33. Rua Iguatemi (Entre a Rua Santa Maria e a Rua Ataulfo Alves);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 16.77" S 52° 40' 52.70" O
Final: 26° 15' 14.73" S 52° 40'52.92" O

4.1.34. Rua Miguel Parzianello (a Rua Eduardo Pedroso e a Rua Milton Popia);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 54.06" S 52° 41'15.67" O
Final: 26° 14' 52.47" S 52°41'12.12" O

5. Das Obrigagoes da Contratada:
5.1. Cumprir integralmente as obrigacbes assumidas, conforme especificagdes contidas
nesse Termo de Referéncia.
5.2. Manter todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, durante toda a vigéncia do contrato, de acordo com o art.
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55, XIllI, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a ocorréncia de qualquer alteragao
nas referidas condigdes.

5.3. Executar os servicos em estrita conformidade com as especificagdes contidas no Edital e
na proposta de preco apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas
retificagbes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condigbes
estabelecidas.

5.4. A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados
durante a execugao dos servicos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
por comunicacgao escrita, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos
for julgada, inconveniente pelo Municipio, observando rigorosamente todas as
prescricdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias,
sindicais, indenizacbes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica
empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverao ser substituidos por
outros, de categoria profissional idéntica.

5.5. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos
de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou
preposto a Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo,
nao excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.° 8.666/93.

5.6. Certificar-se preliminarmente de todas as condigbes exigidas no Contrato, ndo sendo
levada em consideracao qualquer argumentacao posterior de desconhecimento.

5.7. Comunicar imediatamente e por escrito, a Administracdo Municipal, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providencias de regularizacbes necessarias.

5.8. Atender com prontiddo as reclamacdes por parte do recebedor do objeto da presente
licitag&o.

5.9. A Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados, devendo reparar,
corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou
servicos prestados que se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des ou ma qualidade no
servigo realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite
maximo de 30 (trinta) dias.

5.10. Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa

implicar no atraso na entrega do objeto desta licitacéo.

5.11. A Contratada devera observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de

seguranga, ambientais, de higiene e medicina do trabalho.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.
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Todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos, contratacdo de pessoal e
demais encargos pertinentes aos servicos, serdo de total responsabilidade da
Contratada.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protegao
Individual) aos seus funcionarios e prepostos.

A Contratada devera apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relagao atualizada de
empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

Sera de responsabilidade da Contratada o controle tecnoldgico de todos os materiais
utilizados nos diversos servigos. Os custos destes servicos deverdo ser diluidos nos
precos unitarios de cada servigo constante na planilha de precos que devera ser
elaborado por firma idonea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo
gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissdo de Recebimento de Bens e
Servigos (fiscalizagao).

Mensalmente, a contratada enviara a fiscalizagdo copia do relatério de controle
tecnoldgico dos servicos executados naquele més.

Manter em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de segurancga do trabalho.

A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutencdo dos servicos até a
entrega da mesma.

Nao manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

As notificagdes referidas neste item deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor e/ou fiscal do contrato.

Examinar completamente os projetos, as pegas gréaficas, as especificagbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e
satisfatoéria.

Todos os casos atipicos ndao mencionados neste Termo de Referéncia deverao ser
apresentados ao fiscal e/ou gestor do contrato, para sua definicdo e determinacgéo.
Cumprir com outras obrigacdes decorrentes da aplicacdo do Cdodigo de Protegado e
Defesa do Consumidor - conforme Lei n° 8.078/90, que sejam compativeis com o

regime de direito publico.
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5.24. Apos a empresa ter sido considerada vencedora, devera apresentar no prazo de 02
(dois) dias uteis, as seguintes licengas:
5.24.1. Licenga de Exploragéao de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente.
5.24.2.Licenga Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa
fornecedora do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como
registro em 6rgao de classe do responsavel técnico pela composigao do CBUQ.
5.25. A Contratada devera apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor
Financeiro do Municipio, a ART de execug¢ado do projeto em até 2 (dois) dias apds a

emissao da Nota de Empenho.

6. Das Obrigacoes da Contratada Relacionadas aos Critérios de Sustentabilidade:

6.1. As boas praticas de otimizagcido de recursos, reducao de desperdicios e menor poluicao
se pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela
Contratada, que devera fazer uso racional do consumo de energia e agua, adotando
medidas para evitar o desperdicio.

6.2. Colaborar com as medidas de redugdo de consumo e uso racional da agua, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudancas de comportamento.

6.3. Dar preferéncia a aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redugédo do consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e redugéo de
consumo.

6.4. Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

6.5. Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de
energia e agua.

6.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao dos servicos.

6.7. Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazéo, evitando o desperdicio de
agua.

6.8. Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade,
em especial sobre reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
destinacao de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes.

6.9. Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientagao
sexual ou estado civil na selegao de colaboradores no quadro da empresa.

6.10. Conduzir suas agcbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos

aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagcéo

dos servigos, como exige a Lei n® 9.985/00.
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. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que
forem utilizados pela empresa na prestacdo dos servigos, inclusive os potencialmente
poluidores, tais como, pilhas, baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerossois,
pneumaticos inserviveis, produtos e componentes eletroeletrénicos que estejam em
desuso e sujeitos a disposicao final, considerados lixo tecnolégico.

. E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

. Ndo é permitida a emissao de ruidos de alta intensidade.

. Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado,

atoxico ou biodegradavel.

Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico

elementos que possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu

aproveitamento.

Colaborar para a nao geracdao de residuos e, secundariamente, a reducdo, a

reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposicao final

ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, critérios e

praticas de sustentabilidade, como:

6.17.1. Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a

impressao de documentos;

6.17.2.Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar

preferencialmente a fungao “duplex”’ (frente e verso), bem como de papel
confeccionado com madeira de origem legal.

Capacitar seus empregados, orientando que os residuos nao poderao ser dispostos em

aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas

especificas.

7. Das Obrigagoes da Contratante:

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Designar pessoa responsavel para o acompanhamento, avaliacdo e conferéncia da
execucao dos servigos contratados e os mesmos deverao estar em conformidade com o
objeto solicitado na Ordem de Servico.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

Notificar formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigagdes assumidas.

Aplicar as san¢des administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
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7.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato,
podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagbes e
condi¢des estabelecidas.

7.6. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

7.7. Conferir e acompanhar os servigos, através do fiscal e do gestor do contrato, e caso haja
alguma divergéncia com o servigo solicitado e o entregue, requerer a sua reexecugao
imediata.

7.8. Permitir que os funcionarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de
execucgao dos servigos.

7.9. Proceder ao recebimento provisorio do objeto contratado e, ndo havendo mais pendéncias,
a administracdo promovera o recebimento definitivo do servico, mediante Vvistoria
detalhada realizada pela Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Bens, designada
pelo Municipio, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso |.

7.10. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informagdes

adicionais, dirimir duvidas e orientar em todos os casos omissos.

8. Subcontratagao:

8.1. Nao sera permitida a subcontratagéo.

9. Forma de Pagamento:

9.1. O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas
as medicoes, com o Laudo de Liberacdo. A empresa devera emitir a nota fiscal apds
autorizacdo no Laudo de Liberacdo; sendo que os pagamentos deverdo ser realizados
em até 10 (dez) dias uteis apds a apresentagdo da Nota Fiscal e demais documentos
vinculantes as medigdes.

9.2. O pagamento podera ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancaria,
creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilizacdo do
cédigo de barras.

9.3. Nao sera dispensado na nota fiscal ou fatura informagdes basicas, como, descricdo do
objeto e/ou servigos prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificagcao da
Contratante e da Contratada, nimero da nota de empenho, ndo apresentar rasura e/ou
entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissao de
Fiscalizacao e Recebimento de Bens e Servicos, mesmo contendo o cédigo de barras.

9.4. A nota fiscal/fatura devera conter discriminagdo resumida do item fornecido, total para

cada produto, numero da licitagdo, numero da Ata de Registro de Pregos/contrato, ndo
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apresentar rasura e/ou entrelinhas, deverdo ser impressas de maneira clara, inteligivel,
inviolavel, ordenada, dentro de padrao uniforme e atender os termos da instrugao
normativa 1234/12, da RFB que disp6e sobre o IR retido na fonte, requer seja destacado
na nota fiscal a aliquota e valor do IR a ser retido.

Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do
site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigagdes assumidas na fase de
habilitagdo do processo licitatério.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como
critério para correcdo monetaria aplicar-se-a o IPCA - indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo calculado pelo IBGE, bem como, incidira juros moratérios a taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples, ambos computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada

parcela devida.

10. Medicao e Fiscalizagao:

10.1

10.2.

10.3.

. O Municipio de Pato Branco podera, a seu critério, contratar empresa habilitada para
proceder a fiscalizagdo, medi¢cao e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de
garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas, administrativas e
legais regentes do contrato firmado.

As medicoes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico financeiro. Para efeito de medicdo e de faturamento relativo aos
servicos executados, devera ser considerado o cumprimento do avanco das etapas
construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que sera peca integrante do
contrato. O cronograma fisico financeiro sera apresentado pela Secretaria de
Engenharia e Obras, ficando a critério da contratada a apresentacdo, no ato da
apresentagcdo da proposta quando da abertura do processo licitatorio, de seu proéprio
cronograma fisico financeiro, respeitando o prazo maximo de execugao estabelecido.

As medicdes da obra ou servigos serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da
data da emissdo da ordem de servico. A Contratada devera apresentar a planilha de
medi¢do compativel com o cronograma fisico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal
de Engenharia e Obras prazo de 05 (cinco) dias uteis para analise e conferéncia da

mesma.
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10.4. A contratada € obrigada a manter o historico dos servigos executados e condigdes
climaticas para execugdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do
preenchimento dos diarios de obras (conforme modelo disponibilizado em midia digital).
O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara pela seguinte
forma:

10.5. Os Diarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a
Secretaria de Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a

solicitagdo de cada medi¢ao ou sempre que solicitado pela fiscalizagao.

11. Preposto:
11.1. A Contratada devera manter preposto, aceito pela administragao, no local da obra, para
representa-lo na execugao do contrato.
11.2. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo habil, para a ado¢cao das medidas

convenientes.

12. Dos Critérios:
12.1. Tipo de Licitagao: Menor Preco.
12.2. Critério de Julgamento: Menor Preco Global.
12.3. Regime de Execucgdo: Empreitada por Preco Global, conforme justificativa elaborada

pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, apensada ao processo.

13. Do Dispositivo Legal:

13.1. Considerando a Medida Proviséria n°® 1.167 de 31 de margo de 2023, em que altera a
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que prorroga o de uso da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei © 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos art. 1° a art. 47-A da Lei
n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011;

13.2. Considerando que esta em tramite em nosso Municipio, a transigéo da regulamentagéo
da Lei n® 14.133/21;

13.3. Os instrumentos contratuais originados a partir deste processo serdo regidos pelas

regras nelas previstas durante toda sua vigéncia.

14. Execugao e recebimento:
14.1. O objeto devera executado mediante solicitacdo formal da contratante através da

assinatura da Ordem de Servicos.
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14.2. O recebimento da obra se dara conforme o disposto no artigo 73, inciso | alineas “a” e
“b”, seus paragrafos e art. 76 da Lei n.° 8.666/93, e compreendera duas etapas
distintas, a seguir discriminadas:

14.2.1. Recebimento provisorio pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado,
em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicagéo escrita
emitida pela empresa contratada.

14.2.1.1. Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisério pelo Fiscal da Obra, cumpre a contratada a guarda e
manutencdo da obra em perfeitas condicbes de conservagdo e
funcionamento.

14.2.1.2. Apds a realizagao de vistoria que constate ndo haver defeitos, vicios ou
incorregdes ou que ja tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer
apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitra o Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisorio.

14.2.2.Recebimento Definitivo sera realizado pelo fiscal da obra e pela Comissado de
Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos,
Servigos de Engenharia e Mao de Obra do Municipio de Pato Branco, para
atestar se os servigos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos
contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagao, limitado a 90 (noventa) dias, ou apds vistoria
que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

14.2.3.Durante o prazo de observagao de até 90 (noventa) dias, a comissao designada
devera aferir o adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a
existéncia de eventuais problemas durante a utilizagdo do bem, tais como:
14.2.3.1. O surgimento de trincamentos, desniveis, ondulagdo ou afundamentos,

defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer
outros defeitos construtivos.

14.3. Os defeitos construtivos verificados deverao ser corrigidos pela empresa executante nos
termos do art. 69 da lei Federal n°® 8.666/93, antes da emissdo do Termo

Circunstanciado de Recebimento Definitivo.

15. Dos Prazos:
15.1. O prazo de execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura da Ordem de Servigo.
15.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias da assinatura do

mesmo.
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16. Da Qualificagado Técnica:

16.1. Para a habilitacdo os documentos exigidos deverdo ser somente os adstritos previstos
nos artigos 27 a 31 da Lei n® 8.666/1993, quanto a habilitagao juridica, qualificagao
técnica, qualificagdo econémico-financeiro, regularidade fiscal e prova de cumprimento
do disposto no inciso XXX Ill do art. 7° da Constituigdo Federal;

16.2. Considerando previsto, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.666/1993 a
proponente devera apresentar como documento de qualificagao técnica:

16.3. Dos Responsaveis Técnicos:
16.3.1.Os profissionais responsaveis técnicos devem comprovar registro junto a

entidade competente, dentro do prazo de validade, observando as normas
vigentes estabelecido pela entidade.

16.3.2. Os profissionais responsaveis técnicos devem apresentar acervo técnico
devidamente comprovado pela entidade competente, nos itens relacionados
abaixo, ou seja, do item de maior relevancia e valore significativo para a obra:
16.3.2.1. Comprovacéao de ter executado obras viarias de pavimentacido com

aplicagcédo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Apresentar acervo com a quantidade minima de 1.000m? ou 2.500
toneladas. Sera permitida a soma de atestados para atender as
quantidades minimas exigidas.

16.4. . Da Qualificagao Técnica da Empresa:

16.4.1. A empresa licitante devera comprovar registro junto a entidade competente,
dentro do seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas
pela entidade.

16.4.2. A empresa participante da licitagdo devera apresentar certiddo e/ou atestado,
fornecido(s) por pessoas(s) juridicas(s) de direito publico ou privado, dos
seguintes itens:
16.4.2.1. Comprovagao de ter executado obras viarias de pavimentagdo com

aplicacédo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Apresentar acervo com a quantidade minima de 1.000m?® ou 2.500
toneladas. Sera permitida a soma de atestados para atender as

quantidades minimas exigidas.

17. Licitagao nao exclusiva para ME/EPP:
17.1. A Lei Complementar n° 123/2006 com alteragbes promovidas pela Lei Complementar n°
147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00
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(oitenta mil reais) para servigos divisiveis, situagdo encontrada no item do presente

processo licitatério, ficando apenas para aquisicdo de bens de natureza divisivel.

18. Da Dotagao Orgcamentaria com desdobramento:

18.1. Conforme principio do planejamento integrado e Reserva de Recurso em anexo, sendo
que o objeto em questdo caracteriza-se como OBRA, conforme Orientagdo Técnica
IBRAOP OT-IBR 002/2009.

18.2. A dotagdo para o presente processo € correspondente ao exercicio de 2023,
devidamente aprovada pela LOA - Lei Orcamentaria Anual n° 6.063/2022. Como
determina a Lei n°® 8.666/93, no seu Art. 7° inciso IV, do §2° esta, devera estar
devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes
Orcamentarias, sob a Lei n°® 5.806 de 1° de setembro de 2021 e no PPA — Plano
Plurianual aprovado, sob Lei n° 5.805 de 1° de setembro de 2021, que entram em vigor

em 1° de janeiro de 2022 e se referem aos exercicios de 2022 a 2025.

19. Execucao:
19.1. O contrato sera regido pelas Condi¢des Gerais de Edital da SEO - Secretaria Municipal

de Engenharia e Obras, que é parte integrante deste processo.

20. Especificagoes Técnicas e Observagoes Gerais:
20.1. As especificagbes técnicas e observagdes gerais devem ser seguidas conforme edital,
projetos, memoriais descritivos elaborados pela Secretaria Municipal de Engenharia e
Obras.

21. Da Anticorrupcao:

21.1. A(s) licitante(s) declara(m) conhecer as normas de prevencéo a corrupgao previstas na
legislagao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execucao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
qguem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente

contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
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garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma

forma.

22. Das Sancgoées:

22.1.

As sancgdes administrativas a serem adotadas neste processo de licitagdo fazem
referéncia ao Decreto Municipal n° 8.441, de 08 de Janeiro de 2019, previstas na Lei
Federal n° 8.666/1993.

23. Gestor e Fiscal do Contrato:

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Nos termos do Art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugcdo e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

Declaramos estar ciente das responsabilidades e atribuicbes previstas no Decreto
Municipal n° 8.296, de 17 de abril de 2018 e as constantes na Lei n° 8.666/1993
decorrentes da indicagdo e afirmam plena concordancia com as condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e demais anexos.

A administragao indica como gestor do contrato, o Secretario Municipal de Engenharia
e Obras, Daniel Parcianello, matricula n°® 11.391-3.

A administragdo indica como fiscal da obra a Engenheira Civil, Fernanda Zianni
Manarim, matricula n°® 7.447-0, lotada na Secretaria de Engenharia e Obras.

Competem ao gestor e ao fiscal do contrato as atribuigbes previstas no Decreto
Municipal n° 8.296, de 17 de abril de 2018 e as constantes na Lei n°® 8.666/93.
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informagdes aqui prestadas sao

verdadeiras.

Pato Branco, 08 de Dezembro de 2023.
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